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GOVERNC DO ESTADO DE SAD PAULD

- - sio SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ’? y 1/
7/

m JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAD PALILD
oovemno JUCESP
CERTIDAO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMACOES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SAO VIGENTES
MA DATA DE SUA EXPEDIGAD,

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDAC PERDERA SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDAD E A EXISTENCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERAD SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AQ FINAL DO DOCUMENTO

EMPRESA
HRE RECIETRG DWATA Ok COMSTIMACAD RICH) DAS ATRADADES PR DE DURAGAD
35300048462 aMoa7T3 oeiv187a
HOWE COMERCIAL TIPD ARG
EMCIBRA 5.A. ESTUDOS E PROJETOS DE EMGENHARIA SOCIEDADE POR AGOES
CMPd ENDEREGD MUMERD COMPLEMENTD
33.180.1020001-23 AV, DAS NACOES UNIDAS 13rar BL. 2 1TAND
MARED (LU ] uF CEF WOEDN, WALDR CAPITAL
VILA GERTRUDES SAQ PAULD &P 04794-000 R% 12.000.000,00
OBJETO SOCIAL

SERVIGOS DE ESCRITORIOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DE PAISAGISMO - EXCLUSIVE SERVIGOS DA CONSTRUGAC
(GRUPD 33.2)

DIRETOR, COM TERMINO DE MANDATO EM 30/04/2025

KOME
ALEXANDRE MIGUEL LOPEZ
EMER R0 E ] COMPLERENTD
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 13797 BL3 17 AND
BARRD WUNEIPIO LiF CEP R
VILA GERTRUDES SAD PAULO sP 04794-000 263919006
CF¥ CARTRD CUMANTIDADE COTAS
173.302.228-79 DIRETOR, COM TERMING DE MANDATO EM 30/04/2025
DIRETOR, COM TERMINO DE MANDATO EM 30/04/2025
HOE
ARIEL ZOCATELLI
EMOEREQD HLIMERD COMPLERERNTD
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 13797 BL3 17 AND
L ETE o] MUHICIRD LiF f= 1 Al
VILA GERTRUDES SAO PAULO 5P 04794-000 26682556
CPF [+ OLUANTIDADE COTAS
163.001 818-70 DIRETOR, GOM TERMING DE MANDATO EM 30/04/2025
DIRETOR, COM TERMINO DE MANDATO EM 30/04/2025
HOKE

CARLOS EDUARDO RIGO MAROLLA

EMDEREGT) ]mm COMPLEMERTD
RAIRATH MUNICIPIO W CEFP ]
Documeants Gratuito Pagina 1de 3

Prolbida a Comercializagio
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l I 11 32105470
(=22 CARGO CRANTIDADE COTAS
103.824 578-B0 DIRETOR, COM TERMING DE MANDATO EM 30/04/2025
WOME
EDUARDO PERICLE COLZ
ENGEICD HUMERD COMPLEMENTE
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 13rar BL 317 AND
BAIRRO WL LRI ¥ CEPR Lx]
VILA GERTRUDES SAD PAULD sSP 04794-000 BO739830
CPF CARGO OUANTIDADE COTAS
12.070.858-20 DIRETOR COMERCIAL, COM TERMING DE MANDATO EM 30/04/2025
DIRETOR, COM TERMING DE MANDATO EM 30/04/2025 s AU
NUAE
RUSSELL RUDOLF LUDwWIG
EHDERECD WOWERD COMPLEMENTT:
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 13797 BL 317 AND
HAIRRC MUNIGIPD ¥ CEP Lic]
ViLA GERTRUDES SA0 PAULD sSP 04794-000 0410677
PF CARTC DUAMTIDRDE DOTAE
012.191 457-77 DIRETOR,. COM TERMING DE MANDATO EM 30/04/2025
FILIAIS 2
HNFE LR
33000905843
ENCIEREGDY WMERD: COMPLEMENTD
AVENIDA MARECHAL CAMARA 160 SALA 1225
BARRD WLMICIFID LF f==
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20020-080
| GO DocumENTo ARGUVADS T
DATA LI EECH

OT/0S2024  [196.796/24-6

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL DE GRANDE CIRCULAGAD, DE 12/04/2024. PUBLICOU ATA: AG.OJ/AGE. EM : 28/03/2024.
OBS: ARQUIVAMENTD DA PUBLICACAD DO DIA 12/04/2024 DO JORNAL GAZETA DE SAD PALULD, REFERENTE A ATA
CONJUNTA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E EXTRACORDINARIA REALIZADA EM 28/03/2024.

FIM DAS INFORMAGOES PARA NIRE: 35300048462
DATA DA ULTIMA ATUALIZAGAD DA BASE DE DADOS: 08/05/2024

Cartisho Simpificada. Documanio cenificado por MARLS CRISTINA FRE], Secraliria Geeal da Jucesp. A Junta
Comesti dis Estado de Sht Paulo, geranie 8 sulsndcideds desle documenio quardo visuakzado drotemende no portil
weny junesponiine sp.gow bir sob o ndman de autanbcidade 23TEI2033, quinta-leia, B da maio da 2024 48 074317

Documento Gratuito
Proibida & Comercializacio

007

Pagina 2de 3

I\



/77 sAD phim—
JUCESP Ll e e
Documento Gratuito Pagina 3 de 3

Proibida a Comercializagio

o
008



“REPUBLICA FEDERATIVA DO  BRASIL -

BEL. ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA | :
" TABELIAO ! A

|
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CARTORIO DO VIGESIMO SETIMO TABELIAO
DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - §

1" TRASLADO
LIVRO 21814- PAG.227

PROCURACAO BASTANTE QUE FAZ: ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE
ENGENHARIA.-
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Aos vinte dias do més de margo do ano de dois mil e vinte e quatro (20/03/2024), nesta cidade e
Capital do Estado de So Paulo, na Avenida das Nagdes Unidas n® 13.797, Bloco 3, 17° Andar, Vila
Gertrudes, onde a chamado vim, ai, perante mim escrevente compareceu como outorgante: ENCIBRA
S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, com sede nesta Capital, na Avenida das
NagBes Unidds n® 13.797, Bloco 3, 17° Andar,. Vila Gertrudes, inscrita no CNPJ sob o n®
33.160.102/0001-23; com seu Estatuto Social Cohsolidado através da Ata da Assembleia Geral
Ordindria e Extraordindria datada de 31/03/2023, registrada na JUCESP sob n® 147.066/23.2, cuja A
chpia autenticada estd arquivada nestas notas na pasta n° 439, sob o n® 42.241, e sua Ficha Cadastral ' i
Completa, emitida em 12/03/2024, via internel pela JUCESP, fica arquivada nestas notas na pasta n°®
457, sob n°44.070, neste atb representada de acordo com o item "d" do Artigo 12°, do seu Estatuto
Social, por seu Diretor Executivo Administrativo: RUSSELL RUDOLF LUDWIG, brasileiro,
casado;, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n® 04.106.778-6-1FP/RJ, inscrito no CPF sob
n® 012.191.457-77, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Arizona, n® 1,051, apto 151B, CEP
04567-003, eleito através da Ata sipramencionada. O presente foi reconhecido como o proprio de que
trato, pelo exame dos documentos apresentados, do que dou fé. Entdio pela outorgante, na forma
representada, foi dito que nomeia e constitui seu procurador: EDUARDO PERICLE COLZI,
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 8.073.983-0SSP/SP,
inscrito no CPF sob o n® 012.070.858-20, domiciliado nesta Capital, com enderego comercial na .
Avenida das NagBes Unidas n® 13.797, Bloco 3, 17° andar, Vila Gertrudes; a qual confere poderes para i
representar a outorgante, isoladamente, no Territério Nacional e Internacional, podendo: a) representar . 'f{h'"
4 outorgante cm lodas as fases de Concorréncias Piblicas ou Privadas, podendo claborar e assinar e
propostas, assinar atas, recursos e qualquer outro documento licitatério de interesse da butorgants; b) 1
celebrar ¢ assinar contratos com Orgllos Pablicos Federais, Fstaduais ou Municipais, Autarquias, 3
Sociedades de Economia Mista @ Empresas privadas, bem como efetuar e assinar medigdes; enfim
praticar todps os atos necessdrios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. A presente z
procuragio tera VALIDADE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, sendo permitido o -
substabelecimento dos poderes aqui concedidos. - Assim o disse, dou fé, pediu-me e Ihe lavrei o
presente instrumento pablico que, feito e lido em voz alta, compreendido entre as partes, foi achado
conforme, aceita, outorga e assina, dou fé.: Emolumentos: R$ 359,72 - Estado: R$ 102,24 - Sec. Faz.:
R$ 69,96 - Municipio 158: R$|7,68 - Min. Pablico: RS 17,26 - Reg. Civil: R¥/18,94 - Trib. Just.: R$
24,68 - Sta. Casa; RS 3,60 - Total: R$ 604,08 - N* GUIA: 12/2024, Eu, DANILO DA SILVA
SOUZA identifiquei as partes e colhi as assinaturas. Eu, ANALIA ALCANTARA ENGHI,
escrevente, aAaVre™E declaro ainda, em tempo, que o diretor executivo administrativo que neste ato
gante, foi eleito através do ata da assembleia geral ordiniria e extraordinaria

onada, e/nfo como constou. Eu, LUCIANO PE-MARIA SCHIMIDT, substituto, a

USSELL RUDOLF LUDWIG /. (SEFADA). Nada Mais. Trasladada em seguida,

ysfado ¢ copia fiel do ato notarial lavrgdo no lidro 2814, pégina 227, dou fé. Eu,
»a conferi, subscrevo e assino emuenibli : i
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- Ay. das Naghes Unidas, 13797 F. 11 5501-1622

y - Bioco 3 - 17° Andar contato@encibra com br
“ £ n CI I a Vila Gertrudes - 04784-000
=

580 Paulo - SP - Brasil www.encibra.com.br

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

A
CODERSE

Rua Marinheiro Anténio Branddo, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Concorréncia n® 01/2024

A signataria declara, sob as penas da rescisdo do futuro contrato, para os devidos fins requeridos
no inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢iio Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1°,
da Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo tem em seu quadro de empregados menores
de 18 anos em trabalho noturng; perigoso ou insalubre, bem como ndo emprega menores de 16
+salvo na condigiio de gprendiz,/a partir de 14 anos.

S&o Paulo, 20 de maio de 2024.

Wt
Encibra S.A. Estudos.¢ Projetos de Engenharia
CNPJ n° 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colzi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n® 8.073.983-0 SSP/SP

Av. das Nagdes Unidas, 13797, Bloco 3, 17" Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - Sdo Paulo - SP
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Av. das Nagdes Unidas, 13787 F. 11 5501-1622

4 _ — Bloco 3 - 17° Andar contato@encibra com br
a8 n c I r a Vila Gerlrudes - 047984-000

S58o Paulo - SP - Brasil www.encibra.com._br

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A
CODERSE

Rua Marinheiro Anténio Branddo, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Concorréncia n® 01/2024
Em atendimento 4 determinagdo deste Edital, declaramos, sob as penalidades cabiveis, que

inexiste qualquer fato impeditivo da habilitagiio de nossa empresa para apresentar proposta na
licitacAo em epigrafe.

Por ser verdade, firmamos 4
direito.

presente declaragdo para que produza seus efeitos legais ¢ de

Encibra S.A. Estudds e Projetos de Engenharia
CNPJ n® 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colzi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n® 8.073.983-0 SSP/SP

Av. das Nagdes Unidas, 13797, Bloco 3, 17° Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - Sdo Paulo - SP
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Av. das Macbes Unidas, 13797 F. 11 5501-1622

Y - Bloco 3 - 17° Andar contato@encibra.com.br
E Nncipra Vila Gertrudes - 04754-000
g 3

530 Paulo - SP - Brasil www.encibra.com br

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO NO QUADRO
FUNCIONAL DA EMPRESA

A
CODERSE

Rua Marinheiro Anténio Brandio, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Concorréncia n® 01/2024

A empresa Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia, inscrita no CNPI] n°
33.160.102/0001-23, em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que nio
possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do
Poder Publico, exercendo ¢Oes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou
societdrias.

~
@a o, 20 de maip de 2024,
AL 1)

Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia
CNPJ n® 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colzi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n® 8.073.983-0 SSP/SP

Av. das Nacdes Unidas, 13797, Bloco 3, 17° Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - Sdo Paulo - SP

012






REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERD DE INSCRICAD
33.160.102/0001-23
MATRIZ

CADASTRAL

COMPROVANTE DE INSCRIGCAO E DE SITUAGAQ | D474 DE ARERTURA

25M0M872

NOME EMPRESARIAL

ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

EResrins

TITULD OO ESTABELECIMENTE! (NOME DE FANTASIA)

FORTE
DEMAIS

CODIGD E DESCRICAD D ATIADADE ECONUMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servigos de engenharia

Nio informada

CODIGO E DESCRIGAD DAS ATIVIDADES ECONDMICAS SECLNDARIAS

CODMD E DESCRIGAD Da NATUREZA JURIDICA
2054 - Socledade Andnima Fechada

LOGRADCURD

AV DAS NACODES UNIDAS

MOMERD
13797

COMPLEMENTO
BLOCO 3 ANDAR 17

CEP
04.784-000

BAIRROIDISTRITO
VILA GERTRUDES

MUMICIPID
SAD PAULD

UF
5P

ENDEREGD ELETROMICD

rrudwig@encibra.com.br

TELEFOMNE
(1) 5501-1622

EMTE FEDERATIVO RESPONSAVEL [EFR)

[EmuACES CADRETRAL
ATIVA

03/11r2005

DATA DA SITUAGAD CADASTRAL

MOTIVG DE SITUACED CADASTRAL

SITUACAD ESPECIAL

ELRL TR

FEETEEE.

CWATA D BITUAGAD ESPECIAL

Aprovado pela Instrugo Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022,

Emitido no dia 02/05/2024 as 09:33:11 (data e hora de Brasilia).

014

Pagina: 111



02/05/2024, 09:06 Consulta Cerliddo de Situacdo Cadastral

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTAC E CONFORMIDADE

Certiddo de Situagio Cadastral de Pessoa Juridica no Cadastro de
Contribuintes do Estado de S50 Paulo - Cadesp

CNPJ 33,160.102/0001-23

0 estabelecimento detentor do CNP) em epigrafe consta com a InscricSo Estadual na situacBo BAIXADA no Cadastro de

Contribuintes do Estado de S3o Paulo, desde 26/03/2012, situacio que permanece até a data de emissBo dentificada
abaixo,

Historico de Situacio Cadastral do Estabelecimento |
Data Inicio Data Fim :

Situacdo - |
0&/08/1977 25/03/2012 Ativo
26/03/2012 Atual Balxado

(0 estabelecimento na situaclo de BAIXA & considerade ndo inscrito no Estado para todos os fins, & os efeitos legisiativos,
administrativos e fributdrios 530 exatamente os mesmos daqueles sem inscricho)

&  aceitacdo desta certiddo estda condicionada &  werificacdo de  sua  autenticidade

no  sitio

Data e hora de emissdo: 02/05/2024 09:07:16

Codigo de controle da certiddo: Ob4b3be3-7984-4200-8d02-23c463520521

015
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Prefeitura do Municipio de Sio Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Departamenio de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliérios-CCM

CNPJ: 33.180.102/0001-23
C.C.M: 1.045.564-T

Contribuinte : ENCIBRA 5A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Fessoa Juridica : Comum
Tipo de unidade
Enderago S AV DAS NACOES UNIDAS 13797 BLOCO Il - 17 ANDAR
Bairra : MORUMEBI
CEP : D4794-000
Telefone : Mo Consta
Inicio de Funcionamentao :115/08/1971
Data de Inscrigo : 28/06,/1973
CCM Centralizador : Ndo consta
Tipo de Endaraco : Comercial
Mro. do Contribuinte de IPTU : 085.651.0054-5
Ultima Atualizacio Cadastral : 06/03,/2004
Credenciamento DEC 1 06/05/2016
Codigo(s) de tributo(s)

Codigo Data de Inicio Tributo Aliqueta do Imposto Q. Andncios

1520 0170372004 IS5 5

1654 0100372004 155 5

1805 010372004 IS5 5

323 01012003 TFE -

Expedida em 02/05/2024 via Internet com base na Portaria SF n® 018/2004, de 25 de margo de 2004,
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\EE/ Prefeitura do Municipio de Sio Paulo
E Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento do Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobilidrios-CCM

CNPJ: 33.180.102/0001-23

C.C.M: 1.045.564-T

A Ficha de Dados Cadastrals (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaraggo Cadastral, informando a condigao
cadastral mobilidria do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados
cadastrados no drgdo fiscal emissor do presente documento, sendo valida por 3 meses a contar da data de
emissaq,

Cadigo para verificagiio de avlenticidade: c8WQn3d4
Datla de validade: 02/08/2024

Zde2
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ: 33.160,102/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 19686 -
Cadigo Tributario Macional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de cerificagio da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos, e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 & 206 do CTN, este documento tem os maesmaos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo & vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos 0s orgaos & fundos plblicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no Ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas ‘a’ a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certiddo estd condicionada & verificago de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http./iwww.pgfn.gov.br=,

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014,
Emitida as 18:32:08 do dia 11/04/2024 <hora e data de Brasilia>,

Valida ate 08/10/2024.

Cédigo de controle da certiddo: FFB6.0423.1270.5BED

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de Sdo Paulo

Débitos Tributarios Nao Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

CHNPJ: 33.160.102/0001-23

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sao
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa juridica acima
identificada, é certificado que n@o constam débitos declarados ou apurados

pendentes de inscricdo na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidao n® 24050017066-30
Data e hora da emissao 02/05/2024 09:06:38
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicgo.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento,

A aceitagdo desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade no sitio
www.pfe. fazenda.sp.gov.br

019 Folha 1 de 1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Divida Ativa

Certidao Negativa de Débitos Tributarios

da
Divida Ativa do Estado de Sio Paulo

CNPJ Base: 33.160.102

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de S&c Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa juridicaffisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

ndo constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa juridica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certiddo negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aguela acima informada.

Certidao n® 56507987 Folha 1 de 1
Data e hora da emissao 02/05/2024 09:05:55 (hora de Brasllia)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emisséo.

Certiddo emitida nos termos da Resolugio Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A aceitagao desta certiddo esta condicionada a verificagio de sua autenticidade no sitio
http:iwww.dividaativa.pge.sp.gov.br
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certiddo Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliarios

Contribuinte: ENCIBRA SA ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Liberagdo: 01/04/2024 V
Validade: 28/09/2024
Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Sorvicos - IS5 o
Taxa de Fiscalizagio de Localzacio Instalacho e Func
Taxa de Fiscalizagho de Andncio - TFA
Taxa de Fiscalizagho de Estabelecimenta - TFE
Taxa de Residucs Sdlidos do Servigos do Sadde - TR I @ pariir de Jan/2011)
Imposto Sobre TransmissSo de Bans

Unidades Tributarias: a

Certiddo Numero: 0363699 - 2024 Q
CPF/CNPJ Raiz: 33.160.102/ v

CCM 1.045 564-T- Inicio aty (151091571 (AV UNIDAS, 13787 - CEP: 04794-000 }
CCM 8,582 829-7- Inicio atv :25/08/1980 (R S M EIRA, 00221 - CEPF; 04021-050 - Cancelado em: 21/051984)

Ressalvado o direito de a Fazen

| cobrar e inscrever guaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou

em a qualquer tempo, inclusive em relagao ao periodo contido neste
documento, relativas a tributo dos pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrighes em Divida Ativa
Municipal, junto a Procurad Municipio & certificado que a Situagdo Fiscal do Contribuinte supra, referente

aos créditos tributarios in n&o inscritos na Divida Aliva abrangidos por esta certiddo, até a presente data é&:
REGULAR.

A aceitagio desta ce
hittp:/fwww prefeitlura.sp.
Qualquer rasura invalida

condicionada & verificacio de sua autenticidade na Interet, no endereco
ricidade/secretarias/fazenda/.
este documento.

Cerlidéo expedida com base na Portaria Conjunta SFIPGM r® 4, de 12 de abril da 2017, Instrugio Normative SFISUREM n® 3, de 6 de abrll de 2015,

Decreto 50,691, de 20 de junho de 2008, Decrelo 51,714, de 13 de agesto da 2010; Ponaria SF * 268, da 11 de outubro de 2019 a Portaria 5F n° 182,
de 04 de agosto de 2021,

Cerlidéo emitida s 09:07.59 horas do dia 02052024 (hora & data de Brasilia).
Codigo de Autenticidade: DEATOSBE

A autenticidade desta certiddo devera i ina da Secretaria Municipal da Fazenda -iiweww.prefeitura. sp.gov.brisf
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidao Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliarios

Cartiddo Numero: 0000493874-2024

Namero do Contribuinte: 085.651.0054-5

MNome do Contribuinte: INFDHMACJ.O PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imével: AV DAS NACOES UNIDAS ,13797, CJ 171  MORUMBI .
CEP: 04794-000

Cep: 04794-000 OV

Liberacdo: 02105/2024

Validade: 29/10/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e in
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiguem a
contido neste documento, relativas a tributos administrade
em Divida Ativa Municipal, junto @ Procuradona-Geral

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predi Tel

Conservagdo de Vias e Logradouros Publico
incidentes sobre o imdvel acima identificado i
REGULAR. .

uer dividas de responsabilidade do sujeito
qu r tempo, inclusive em relagdo ao periodo
5 pela retaria Municipal da Fazenda e a inscrigbes
inicipio @ certificado que a Situacao Fiscal do
rbano, Taxa de Limpeza Plblica, Taxa de
Combate e Sinistros e Contribuigdo de Melhoria

o inscritos na Divida Ativa até a presente data é:

A aceitagBo desta certiddo esta condicionada ¥erificacio de sua autenticidade na Internet, no enderego
hitp:/iwww.prefeitura, sp.gov bricidade/setrétanas/fazendal.
Qualguer rasura invalidara este docu

Cartidio expedida com base na Poraria Conjunta SFE/PGM n® 4, de 12 da abril de 2017, Decreto 50,681, de 20 de junho de 2008, Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 & Podaria SF n® 4 | de 05 de janeiro de 2012; Portaria 5F n® 268, de 11 de oulubro de 2019 & Portara SF n®
182, de 04 de agosto de 2021,

Certidao emilida as 089:08:31 horas do dia 02/05/2024 (hora e data de Brasllia)
Codigo de autenticidade: ERIDIEFD

A autenticidade desta certidio deverd ser confirmada na pagina da Secrelaria Municipal da Fazenda hitp:(f'www prefeitura.sp.gov.brisf
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é CERTIDAO N°
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 493884/2024
ITURA DE

CERTIDAQ DE ROL NOMINAL FL. 11
PAULO
FAZEMDA
Numero do Contribuinte: 33.180.102/
Nome do Contribuinte: ENCIBERA 5A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Mao consta iImdvel cadastrado em nome de: ENCIBRA SA ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA -
CPF/CHPJ Raiz: 33.160.102/

Cartidio emitida via internet com base na Portaria 5F n® 04 de 05 de janeire de 2012,
Prazo de validade de 06{sels) meses a partir da data de sua liberagio com base na Portaria 5F n* 04 de 05 de janeiro de 2012.
Cartiddo emitida &s 09:10:22 horas deo dia 02/05/2024 (hora e data de Braskika).

Codigo de autenticidade: EBADZE1D

A aceltagio desta certidio esta condiclionada & verificagio de sus autenticidade na Internet, no endereco;
hittp:ifwnare. prefeltura.sp.gov. bricidade/secretarias fazenda.

Qualguer rasura invalidard este documento,

023



O2/0sr2024, 09:11

Consulta Regulanidade do Empregador

Social:

CAIXA

CAIXA ECOMOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo: 33.160.102/0001-23
Razao
EMCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARILA

Endereco: AV DAS NACOES UNIDAS 13797 BL3 17 AND / VL GERTRUDES / SAD
PALILD / SP / 04794-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de malo de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao reqular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
qualsquer débitos referentes a contribuicGes efou encargos devidos,
decorrentes das obrigactes com o FGTS.

Validade:01/05/2024 a 30/05/2024

CertificacGo NGmero: 2024050100424287648296
Informacgdo obtida em 02/05/2024 09:11:41

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a wverificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hitps:/foonsulta-crf calxa.gov.briconsultacriipages/consultaEmpregador jsf U 2 4
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Pagina 1 de& 1

PODER JUDICIARID
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 33.160.102/0001-23

Certiddo n": 30406467/2024

Expedigdo: 02/05/2024, as 09:12:11

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gue ENCIBRA S5 A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ scb o n® 33.160.102/0001-23, NKO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e B883-A da Conscolidagéo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
0s dados constantes desta Certid3o sdc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddc atesta a empresa em relacdoc
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se & verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidioc emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios A& identificac3o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagles
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgade ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidricos, a honorarieos, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Pdblico do
Trabalho, Comiss3oc de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.






SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-5P

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certid3o: CI - 3336584/2024 Valida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa juridica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competéncia legal de seus responsaveis
técnicos, nos termos da Lei n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis técnicos anotados ndo se
encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certiddo ndo concede a empresa o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participagdo real,efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados,e que perderd a sua validade se ocorrer qualquer modificacio nos
dados cadastrais nela contidos,apds a data de sua expedicéo.

Razdo Social: ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ: 33.160.102/0001-23
Endereco: Avenida DAS NACOES UNIDAS, 13797 BLOCO 3/ 179 AND.

VILA GERTRUDES
04794000 - Sao Paulo - SP

Nimero de registro no CREA - SP: 0165079
Data do registro: 28/08/1972

Processo (Sipro): F-002796/1979

Processo (SEI): -*-*-*.%.x

Observacao:

PESSOA JURIDICA HABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA
CIVIL E ENGENHARIA ELETRICA, NAO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS AREAS DA
ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA, ENGENHARIA QUIMICA, GEOLOGIA E ENG. DE

MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO
TRABALHO,

Objetivo Social:

a) prestacdo de servigos de consultoria técnica, econémica e financeira, em todas as dreas
de engenharia, recursos naturais e meio ambiente, a entidades de direito plblico ou a
pessoa juridica de direito privado; b) elaboracdo de pareceres, relatérios, estudos e
projetos em geral ou prestacdo de assisténcia técnica a execucdo dos servicos
mencionados na letra (a); c) execucdo de todos os servigos de apoio necessdrios e
complementares as atividades de consultoria e projetos de engenharia e afins,
especialmente topografia, geotecnia, deteccdo de obstaculos no subsolo ou superficiais,
oceanografia entre outros; d) fiscalizagdo, supervisdo e gerenciamento de obras e
empreendimentos; e) elaboracdo de pareceres, estudos, planos e projetos na area de
engenharia, meio ambiente e recursos naturais; f) exercicios de quaisquer outras
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAD PAULD - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuacdo da Certidao; CI - 3336584/2024 Pég:na 02

atividades técnico-profissionais especializadas no campo da engenharia consultiva e dreas
afins, bem como a participagdo em negécios efou empreendimentos compativeis com os
objetivos principais e necessarios ou convenientes & sua consecugdo. §Unico. A Companhia
podera, também, mediante acordos, associar-se a empresas nacionais ou estrangeiras,
visando a execugdo de planos operacionais em geral ou, com elas, responsabilizar-se
solidariamente em contratos perante terceiros, para a execucdo de projetos especificos.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: ALEXANDRE MIGUEL LOPEZ
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79 da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Ndamero do Registro (CREASP): 5060652792
Registro Nacional: 2601778458
Data de inicio da responsabilidade técnica: 26/05/1997
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: RUSSELL RUDOLF LUDWIG
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 79, da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, exceto
pontes e grandes estruturas.

Origem do Registro: CREA-R]

Numero do Registro (CREASP): 5061109356

Registro Nacional: 2002519668

Data de inicio da responsabilidade técnica: 06/06/2000
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: EDUARDO PERICLE COLZI
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do
CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Nimero do Registro (CREASP): 0600950124

Registro Nacional: 2605197158

Data de inicio da responsabilidade técnica: 15/06/2004
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: ARIEL ZOCATELLI
Pagina 02
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CONSELHO REGIONAL DE ENGEMHARIA E AGRONODMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-5P

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuagio da Certiddo: CI - 3336584/2024 Pdgina 03

Titulos: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo /° da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
TECNOLOGO EM ELETRONICA

do artigo 03, da Resolucao 313, de 26 de setembro de 1986, do CONFEA,
circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

Origem do Registro: CREA-SP

Nimero do Registro (CREASP): 5061088118

Registro Nacional: 2604810743

Data de inicio da responsabilidade técnica: 17/06/2021
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: CARLOS EDUARDO RIGO MAROLLA
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8° e 99 da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Ndamero do Registro (CREASP): 0682519888
Registro Nacional: 2602559504
Data de inicio da responsabilidade técnica: 24/04/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragio em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracbes em seus
dados acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal efou processo ético respectivo,

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Cadigo de controle da certidao: 5b54f964-da38-4e82-8417-51ed768b8bb4

Situacdo cadastral extraida em: 24/04/2024 20:56:47

Emitida via Servicos Online.

Em caso de davidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada a Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE,

120, , VILA MARIANA, SAO PAULO-SP, CEP: D4012-180, ou procure a unidade de atendimento mais
proxima.

SAO PAULO, 24 de Abril de 2024
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-5P

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO

Ndmero da Certiddo: CI - 3248024/2024 Valida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ALEXANDRE MIGUEL LOPEZ

Numero de registro no CREA-SP: 5060652792 Expedido em: 03/03/1997
Registro Nacional do Profissional: 2601778458 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 173.302.228-79

Endereco: Avenida DAS NACOES UNIDAS, 13797 BLOCO 3 - ANDAR 17

VILA GERTRUDES
04794000 - SAO PAULO - SP

Titulo e atribuicdo:

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: Do artigo 79 da Resoclugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA UNICA NR. REC. 492206691391
04/01/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA UNICA NR. REC. 492208780588 - quitada em
21/12/2007

ANUIDADE: 2009 - PARCELA UNICA NR. REC. 492210889427 - quitada em
30/01/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA UNICA NR. REC. 492212824225 - quitada em
08/01/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA UNICA baixada em 10/02/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA UNICA NR. REC. 492217312907 - quitada em
31/01/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA UNICA NR. REC. 492254948739 - quitada em
30/01/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA UNICA NR. REC. 492200503348 - quitada em
30/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA UNICA NR. REC. 492226420555 - quitada em
05/02/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA UNICA NR. REC. 491936032250 - quitada em
29/01/2016

L]

quitada em

030 Pagina 01



SERVIGO PUOBLICO FEDERAL

COMSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAQ PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QuUI TA(_;.ED
Continuacao da Certiddo: CI - 3248024/2024 Pagina 02

ANUIDADE: 2017 - PARCELA UNICA NR. REC, 28027150160872466 - quitada em

31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150170296097 - quitada em
31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150180108399 - guitada em
31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA UNICA NR. REC. 122831-28027180200081435 - quitada
em 30/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA UNICA NR. REC. 1864944-28027180210184131 - quitada
em 27/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA UNICA NR, REC. 3724995-28027180220143770 - quitada
em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA UNICA NR, REC. 6249891-28027180230398421 - guitada
em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA UNICA NR. REC. 8543483-28027180240368009 - quitada
em 30/01/2024

Esta certidio nd@o quita nem invalida qualquer débito ou infragdio em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteragdes em seus dados
acima descritos.

A falsificacao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor{a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certiddo: c740525a-bd71-47e7-ae75-279c8df7fe65

Situacdo cadastral extraida em: 31/01/2024 11:27:46

Emitida via Servicos Online.

Em caso de ddvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada a Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE,
120, , VILA MARIANA, SAQ PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais
proxima.

SAO PAULO, 31 de Janeiro de 2024
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO

Numero da Certiddo: CI - 3248005/2024 Valida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RUSSELL RUDOLF LUDWIG

Numero de registro no CREA-SP: 5061109356 Expedido em: 25/05/2000
Ragistrn MNMacional do Profissional: 2002519668 {Data de registro no CREA-SF)

CPF: 012.191.457-77

Endereco: Avenida DAS NAQE!ES UNIDAS, 13797 BLOCO 3 - ANDAR 17

VILA GERTRUDES
04794000 - SAO PAULO - SP

Titulo e atribuicdo:

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicao: Do artigo 79, da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, exceto
pontes e grandes estruturas.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA UNICA NR. REC. 492206691723 - quitada em
04/01/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA UNICA NR. REC. 49220878463X - gquitada em
21/12/2007

ANUIDADE: 2009 - PARCELA UNICA NR. REC. 492210889435 - quitada em
30/01/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA UNICA NR. REC. 492212777464 - quitada em
08/01/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA UNICA baixada em 09/02/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA UNICA NR. REC., 492217312818 - quitada em
30/01/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA UNICA NR. REC. 492254951837 - quitada em
30/01/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA UNICA NR. REC. 492200494748 - quitada em
30/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA UNICA NR. REC. 491992453444 - quitada em
30/01/2015

Pagina 01
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

COMSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAD PAULD - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Continuacio da Certiddo: CI - 3248005/2024 Pigina 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA UNICA NR. REC. 491950010552 - quitada em
29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150160010728 - quitada em
31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150170435202 - quitada em
31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150180247302 - quitada em
31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA UNICA NR. REC. 123873-28027180200082250 - quitada
em 30/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA UNICA NR. REC. 1864932-28027180210184118 - quitada
em 27/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA UNICA NR. REC. 3725016-28027180220143790 - quitada
em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA UNICA NR. REC. 6251853-28027180230400316 - quitada
em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA UNICA NR. REC. 8543418-28027180240367946 - quitada
em 30/01/2024

Esta certidio ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdio em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracGes em seus dados
acima descritos.

A falsificacao deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
of{a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certiddo: 6be9b9ae-b66b-41d5-b9b7-e0d2faBadddb

Situacdo cadastral extraida em: 31/01/2024 11:24:21

Emitida via Servicos Online.

Em caso de dividas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conasco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada a Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE,
120, , VILA MARIANA, SAO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais
proxima.

SAO PAULO, 31 de Janeiro de 2024
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAD PAULD - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Nimero da Certiddo: CI - 3248030/2024 valida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

MNome: EDUARDO PERICLE COLZ1

Numero de registro no CREA-SP: 0600950124 Expedido em: 12/04/1982
Registro Nacional do Profissional: 2605197158 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 012.070.858-20

Endereco: Avenida DAS NACOES UNIDAS, 13797 BL 3 17 ANDAR

VILA GERTRUDES
04794000 - SAD PAULO - SP

Titulo e atribuicdo:

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973,
do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA UNICA NR. REC. 492206692061

guitada em

04/01/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA UNICA NR. REC. 492208781355 - quitada em
21/12/2007

ANUIDADE: 2009 - PARCELA UNICA NR. REC. 492210889419 - quitada em
30/01/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA LrJNICA NR. REC. 492212777758 - quitada em
08/01/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA UNICA NR. REC. 49221493110X - quitada em
31/01/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA UNICA NR. REC. 492217316295 - quitada em
30/01/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA UNICA NR. REC. 492254950431 - quitada em
30/01/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA UNICA NR. REC. 492200638340 - quitada em
30/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA UNICA NR. REC. 491986304645 - quitada em
30/01/2015
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMILA
DO ESTADO DE SAD PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Continuagdo da Certiddo: CI - 3248030/2024 Pagina 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA UNICA NR. REC. 491939874155 - quitada em
29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA UNICA  NR. REC. 28027150170036211 - quitada em
31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150170265001 - quitada em
31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150180274468 - quitada em
31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA UNICA NR. REC. 123042-28027180200081467 - quitada
em 30/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA UNICA NR. REC. 1864959-28027180210184148 - guitada
em 27/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA UNICA NR. REC. 3724960-28027180220143736 - quitada
em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA UNICA NR. REC. 6250931-28027180230399410 - quitada
em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA UNICA NR. REC. 8543445-28027180240367970 - quitada
em 30/01/2024

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdio em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracbes em seus dados
acima descritos.

A falsificacdo deste documente constitul-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo,

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Cadigo de controle da certiddo: 08986a84-ab40-4382-8150-43b5a7208540

Situacio cadastral extraida em: 31/01/2024 11:29:12

Emitida via Servicos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada a Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE,
120, , VILA MARIANA, SAD PAULD-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais
proxima.

SAO PAULO, 31 de Janeiro de 2024
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAQ PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Numero da Certiddo: CI - 3248014/2024 Valida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ARIEL ZOCATELLI

Niamero de registro no CREA-SP: 5061088118 Expedido em: 10/03/2005
Registro Nacional do Profissional: 2604810743 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 163.001.618-70

Enderecgo: Rua JURUBIM, 229 CASA 5

PIRITUBA "
05170100 - SAD PAULO - SP

Titulos e atribuicdes:
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicado: Do artigo 79 da Resolucdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Titulo: TECNOLOGO EM ELETRONICA

Atribuicdo: do artigo 03, da Resolucao 313, de 26 de setembro de 1986, do CONFEA,
circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

ANUIDADE: 2008 - PARCELA UNICA NR. REC. 491906306204 - quitada em

19/08/2008

ANUIDADE: 2009 - PARCELA UNICA NR. REC. 491921093801 - quitada em
31/03/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA UNICA NR. REC. 491955353202 - guitada em
31/03/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA UNICA NR. REC. 491909707412 - quitada em
30/03/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA UNICA NR. REC. 49190703822X - quitada em
02/04/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA UNICA NR. REC. 491907072134 - quitada em
27/02/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA UNICA NR. REC. 492204065345 - quitada em
30/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA UNICA NR. REC. 491992414740 - quitada em
30/01/2015

Pagina 01
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIOMAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Continuacdoe da Certiddo: CI - 3248014/2024 Pagina 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA UNICA NR. REC. 491937110751 - quitada em
29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA UNICA NR, REC, 28027180170600444 - quitada em
31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027180180076546 - quitada em
31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027180190065906 - quitada em
31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA UNICA NR. REC. 123903-28027180200082280 - quitada
em 30/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA UNICA NR. REC. 1866783-28027180210185889 - quitada
em 27/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA UNICA NR. REC. 3725036-28027180220143809 - quitada
em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA UNICA NR. REC. 6250834-28027180230399320 - quitada
em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA UNICA NR. REC. B543470-28027180240367995 - quitada
em 30/01/2024

Esta certidio ndc quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteragbes em seus dados
acima descritos.

A falsificacao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor{a) & competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Cédigo de controle da certiddo: d916abfe-bd8c-4d97-ba96-7845df9c294b

Situacdo cadastral extraida em: 31/01/2024 11:26:05

Emitida via Servigos Online.

Em caso de dividas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada a Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA,
1059, TERREOQ, 1D PAULISTANO, SAO PAULO-S5P, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de
atendimento mais proxima.

SAO PAULO, 31 de Janeiro de 2024
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAD PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Ndmero da Certiddo: CI - 3337457/2024 Valida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CARLOS EDUARDO RIGO MAROLLA

Numero de registro no CREA-SP: 0682519888 Expedido em: 05/04/1993
Registro Nacional do Profissional: 2602559504 (Data de registro no CREA-SF)

CPF: 103.824.578-89

Endereco: Rua DERVAL, 196 APTO 51

VILA MASCOTE
04362050 - SAQ PAULO - SP

Titulo e atribuicdo:

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicdo: Dos artigos 82 e 99 da Resolucdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA UNICA NR. REC. 492206691006 quitada em

02/01/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA UNICA NR. REC. 492208814083 - quitada em
26/12/2007

ANUIDADE: 2009 - PARCELA UNICA NR. REC. 492210848542 - quitada em
06/01/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA UNICA NR. REC. 491951643400 - quitada em
29/01/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA UNICA NR. REC. 452214974941 - quitada em
26/01/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA UNICA NR. REC. 492217384037 - quitada em
16/01/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA UNICA NR. REC, 492253156537 - quitada em
16/01/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA UNICA NR. REC. 492202783348 - quitada em
08/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA UNICA NR. REC. 49198954874X - quitada em
13/01/2015
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Continuacio da Certiddo: CI - 3337457/2024 Pagina 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA UNICA NR. REC. 492203786367 - quitada em
15/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150160890574 - gquitada em
31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA UNICA NR. REC. 2B027180180029638 - quitada em
31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA UNICA NR, REC. 28027180190029409 - quitada em
31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA UNICA NR. REC. 229310-28027180200193683 - guitada
em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA UNICA baixada em 19/04/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA UNICA NR. REC. 3788637-28027180220205051 - quitada
em 27/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA UNICA NR. REC. 6250873-28027180230399352 - quitada
em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA UNICA NR. REC. 8545088-28027180240369551 - quitada
em 30/01/2024

Esta certiddo n3o quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do(a)

profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracbes em seus dados
acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor{a) & competente acdo penal ef/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certidio: 93e1629b-b4f4-4619-99d5-2a97fdd6190a

Situacio cadastral extraida em: 25/04/2024 15:01:58

Emitida via Servicos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada a Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE,
120, , VILA MARIANA, SAD PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais
proxima.

SAO PAULO, 25 de Abril de 2024
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CERTIDAD DE REGISTRO E QUITAGCAD PESSOA

Conselho de Aﬁutntlg;gﬁa e Urbanismo JURIDICA
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA N° 0000000926356
LRI NT 13378 g8 31 de Dezembro de 2010 (OO 00O
202400000283 56

—

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Validade: 06/05/2024 - 02/11/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31122010, conforme os dados impressos nesta certiddo, CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa ndo se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita afs)
atribuiclo{cies) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s)

INFORMAGOES DO REGISTRO

Raz#o Social: ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Data do Ato Constitutive:

Data da Uitima Atualizacio do Ato Constitutive: 14/04/2023

Data de Registro: 28/08/1972

Registro CAU : PJ17191-3

CNPJ: 33.160.102/0001-23

Objeto Social: a) Prestacio de servipos de consultoria técnica, econdmica e financeira, em todas as éreas de

gngﬁnhlauda,. rﬂg:mus. naturais @ meio ambienta, a entidades de direitc pablico ou a pessoa juridica
e direito privado;
::Ich_labnl‘al;‘.ﬂn de pareceres, relatérios, estudos e projetos em geral ou prestagio de assisténcia
nica 4 execucdo dos servigos mencionados na letra (a);

c} Execuglio de todos os servigos de apoio necessarios e complementares 4s atividades de
consultoria e projetos de engenharia e afins, especialmente topografia, geotecnia, detecclo de
obstaculos no sub-solo ou superficiais, oceanografia entre outros;

d) ElaboragBo de pareceres, estudos, planos e projetos na area de engenharia, meio ambiente e
recursos naturais;

&) Exerciclos de qualsquer oulras atividades técnico-profissionais especializadas no campo da
engenharia consultiva e areas afins, bern como a participacio em negacios efou empreendimantos
compativeis com os objetos principais & necessarios ou convenientes & sua consecugdo,

Atividades econdmicas:

- Nenhuma atividade CNAE registrada

l::.:upital social: R$ 12.000.000,00
Ultima atualizagio do capital: 14/04/2023

——— RESPONSAVEIS TECNICOS

Nome: CARLA DABANOWVICH LAVIO
Titulo:

Arguiteto{a) e Urbanista

Inicio do Contrato: 03/04/2006
Nimero do RRT: 1552653

Tipo de Vinculo: EMPREGADO
Designagio:

Mome: CAMILA PINHEIRO CARDQSO
Titulo:

Arguiteto(a) e Urbanista

Inicio do Contrato: 15/06/2022
Namero do RRT: 120895216

Tipo de Vinculo:

Designagio: ]

Nome: ROBERTO FONTES DE SOUZA
Titulo:

A auleniicdades dests Carlidilo pode ser verdficads e hitps-Vsicoau.caubr.gov brispninewsghiextema Horm=2Serecos, com a chave: BCT108
Impresen am: DES2024 &s 12-00:48 por. ENCIBRA 5 A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, i 17268 18 20
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAD PESSOA

Conselho de A:’quintl.-.tu_rla e Urbanismo JURIDICA
o Brasi
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA N° 0000000926356
P D 0T
2024000082835 6

4

Arguiteto{a) e Urbanista

Inicio do Contrato: 18/02/2023
Numero do RRT: 13617754
Tipo de Vinculo:

Designagéo:

Nome: TITO LIVIO FRASCIND
Titula:

Arquiteto{a) @ Urbanista

Inicio do Contrato: 26/1172018
Mimero do RRT: 12399517
Tipo de Vinculo:

Designagéo:

DBSERVACOES

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor{a) a
respectiva agao penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alterac@o(fes) nols) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo
perdera a sua valid para todos os efeitos.

- Esta certidio perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Walida em todo o territdrio nacional.

Certlidio n® S26356/2024
Expedida em 06/05/2024, Siio Paule/SP, CALISP
Chave de impressio: BCTIDAE

Imprassn am: ORSEOGRE 45 12:00:47 por: ENCIBRA 5 A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENMARIA, pc 17266 1820

041

A autanticdada desia Cartiddo pode ser varilicada am: hips.fekccau. causr gov. brfappherarsightaiema Morm=Sanioos, com a chave; BC7 108 \\



Pagina 11

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

o Brasil N° 0000000886232

CERTIDAD DE REGISTRO E QUITACAD
Lei N® 13378 do 31 da Dezembro de 2010 Fl| “"Hl““l "lll“
ZOZ240000B86232

\.

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO PESSOA FiSICA
Validade: 0%/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional CARLA DABANOWVICH LAVIO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos
da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional
n&o se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAUBR

INFORMAGGOES DO REGISTRO

Nome:CARLA DABANCOVICH LAVIO CPF: 206.389.048-03
Titulo do Profissional: Arguiteto{a) e Urbanista

Registro CAU : AZEE23-D

Data de obtengio de Titulos: 06/12/1997

Data de Registro naclonal profissional: 30/01/19%8

Tipo de registro: DEFINITIVO { PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Situacio de registro: ATIVO

Titulo(s):

= Arquitetola) e Urbanista

Pais de Diplomagio: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

——— ANOTACAO DE CURSO

= Manhum curso anotado.

ATRIBUICOES

As atividades, atribuigdes e campos de atuagio profissional sfo especificados no art. 2o da Lei 12378, de 31 de
dezembro de 2010,

OBSERVAGOES

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor(a) &
respectiva agio penal.

- CERTIFICAMOS ﬂuﬂ caso ocorra(m) alteragao(des) no(s) elemento(s) conlido(s) neste documento, esta Certiddo
perderd a sua validade para todos os efeitos,

- Esta certiddo pardera a validade, caso ocorra qualguer alteragio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
= Valida em lodo o territério nacional.

Cartidio n* B06232/2024
Expedida em 00/01/2024, SA0 PAULODISP, CAUISP
Chave de Impressbo: EWTOEW

A mutanicidoce desta Carkdiio pode ser vanficads e hips Feiccau.caudr go brispniviewisightedemoform=5ances, com o chove: BATIEW
Impresso em; DRMHIZNE e 155208 por: CARLA DMBANOVICH LAVIO, ipc 17260001 48
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAD

Conselho de ATuitlgat:ra e Urbanismo N® 0000000926344
CERTIDAD DE REGISTRO E QUITACAD

Lel N® 12378 de 31 de Dazembro de 2010 F" “u"" “""I “II '

2024000002834 4

\.

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA
Validade: 06/05/2024 - 02/11/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional CAMILA PINHEIRD CARDOSO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos
da Lei 12.378/10, de 31122010, conforme os dados impressos nesta ceriddo. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional
nao se encontra em débito com o Conselho de Arguitetura e Urbanismo do Brasil - CAUBR

INFORMAGOES DO REGISTRO

Nome: CAMILA PINHEIRO CARDOSO CPF: 381857 678-58
Titule do Prafissional; Arquitetola) e Urbanista

Registro CALU : ASG556-1

Data de obtengao de Titulos: 08/01/2014

Data de Registro nacional profissional: 10/03/2014

Tipo de registro: DEFINITIVO { PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Situagdo de registro: ATIVO

Titule(s):

- Arguiteto(a) e Urbanista

Pais de Diplomagio: Brasil

Cursos anotados no SICCAL:

ANOTACAO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIGOES

As atividades, atnhuir;ﬂ-aﬁ e campos de atuagio profissional sdo especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 201 0,

OBSERVAGOES

- A falsificaclo daste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a
respectiva agio panal.

- CERTIFICAMOS gﬂ caso ocorra(m) alteragdolBes) no(s) elementois) contido(s) neste documento, esta Certidao
perdera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta cerfiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos,
- Vdlida em todo o territdrio nacional.

Certidéo n™ S26344/2024
Expedida em 06/05/2024, SAD PAULDISP, CALVSP
Chave de Impressio: ZDCSAW

A mulen licitade desta Certidéo pode ser verificeds. emc hitps:fsicoau. caubr gov. brfappiviow/sighbedema MlormsSerdcos, com a chave; ZDCSEW
Impressn em: ORDES2034 As 11-38:54 por: CAMILA PINHEIRD CARDOSO, ip: 172655 114,30
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAD
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

o Brasil N2 0000000917172
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAD
e A A
20240000817

N

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Validade: 22/04/2024 - 19/10/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional ROBERTO FONTES DE SOUZA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos
da Lel 12.378/10, de 31112/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional
nao se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAUBR

INFORMAGOES DO REGISTRO

Nome:ROBERTO FONTES DE SOUZA CPF: 282.497.658-69
Titule do Profissional: Arguiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A3GE60-9

Data de obtengéo de Titulos: 14/1272002

Data de Registro nacional profissional: 14/02/2003

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Situacio de registro: ATIVO

Titulo{s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

Pais de Diplomagdo: Brasil

Cursos anctados no SICCAU:

ANOTAGAO DE CURSO

- Menhum curso anotado.

ATRIBUIGOES

As atividades, ah‘sbuh;;ﬁes & campos de atuacio profissional sdo especificados no art, 2o da Lei 12378, de 31 de
dezembro de 2010

OBSERVAGOES

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor(a) a
respectiva acdo penal.

- CERTIFICAMOS daﬂua caso ocormalm) alteragdolBes) nols) elemento{s) contido(s) neste documento, esta Certidio
perdera a sua validade para todos os efeitos,

- Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra gualquer alteragio posterior dos elementos cadasirais nela contidos.
- Valida em todo o territério nacional.

Certldéo n* M T1T272024
Expedida am Z2i04/2024, CAMPINAS/SP, CALVSP
Chave de Impressio: BA1ZCE

A pleniicidacs desta Camticho pode se verfceda em hilps N aiccau. caubr gov befappivewisightexliomoeMorm=Senicos, com a chave: BA1ZCH
Impreass e Z20GAIM &a 14465 por: ROBERTO FONTES DE SOUZA_ ip: 1726818134
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO

Conselho de Ar uat'g!'.l:;lirla e Urbanismo N° 0000000926349
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAOD
ML a7 i hadamnics e 01N A RO
Z0240000826349

\

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA
Validade: 06/05/2024 - 02/11/2024

CERTIFICAMDS que o Profissional TITO LIVIO FRASCINDG encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei
12.376M0, de 311212010, conforme os dados impressos nesta cerfiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional ndo
se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMACOES DO REGISTRO

Nome: TITO LIVIO FRASCING CPF: 062402 598-53
Titule do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CALU : AD382-4

Data de obtengio de Titulos: 30/06/1965
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- Arquiteto{a) e Urbanista

Pais de Diplomagdo: Brasil
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ANOTAGAD DE CURSO
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dezembro de 2010,
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= GERTIFlCAMDSdague caso Dmrra[m} alteracol(fes) no(s) elemeniols) contido{s) neste documento, esta Certiddo
pardera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certiddo pardera a validade, caso ocorra qualquer alleracio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valida em todo o territbrio nacional.
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Cenidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
CREA-S
Resolugio Mo, 1.025, de 30 de outubro de 2008 N 26201 50008244
Cumulm Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S50 Paulo Allvidade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento a0 disposto na Resolugio no. 1.025, de 30 de ogutubro de 2008, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 580 Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional EDUARDO PERICLE COLZI referanta als) Anotagdolies) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminadals)

Profissional: EDUARDC PERICLE COLZL . . .. s R AT M Ll i
Registro: 600950124-5P . . . ... ... . ocuvvcnesonsa,... RNP; 2605197158 . .
Thulo Profissaonal, Engenheirg Civil

Mamero ART: 82221220151068529 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . . .Registrada em: (05/08&2015Baixada em: BS/O0B/2015
Forma de Regisiro: SUBSTITUICAQ & 92221220080324731, 92221220150464178 L G T e
Panicipagio Técnica: EQUIPE i

Empresa Contratada: ENCIBRA S A ESTUDDG E F'FiCI.JETIDS DE ENGENHAFIIA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTD BASICO DO ESTADD DE SAQ PAULD - SABESP . CNPJ: 43.776.517/0001-80

RUACOSTACARVALHO ... civei s i iie s neanh L i ATt 5 e s e i i T YO
Complemento: ... .. T = Elalrru PINHEIHDB .....

Cidade: Sao Paulo B ey B B UF SF' CEP: 05428900 . PAIS: BFU\SIL .....
Contrato: 50 14&!‘0? T oo Celebrado em 17042008

Vinculado & ART: 9222122&15045:155? 92?21.221]15!]‘154?19 822212201 504B5571, 92221221].1 .5;IJ-1'E5545 92221220!5&4&5??3
BEZZ2 220150466024 . .. .,

Valor do Contrato: RS 7.384 260, 54 . i y Tm {:Ie {:nmmtantﬂ F"EBSIDA JI..I'thDICA DF_ D!FIEITCJ PUHL!CD
Endereco da Obralsenvico; AVENIDA DAS NACOES UNIDAS . o) ; o e v e NS TITET
Complemento: BLOCO 3 - ANDAR 17 ., .. . Balrm "JILA GEHTRUDES

Cidade: 580 Pausio ., . .. i L.IF 8P EEF' 04784000 . PAIS: BRRSIL /

Data de inicio: nzmmuua Eum:lusan E'raun.-a ‘IE.PI]B.I'EM:! v ....Coordanadas Geograficas:

Finalidade: SANEAMENTO BASICO | ;
Proprietario; COMPANHLA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 43.776.517/0001-80 .

Atividade Técnica: 1) CoordenagBo, Estudo, Sisternas & EstacBes de Tratamenta, Agua. 800000 metro cibico por s»egu'l'ldﬂ 2)
Coordenacio, Projeto basico, Sistemas e Estacies de Tratamenio, Jigua 6, 00000 metro clbico por segundo .

— Observagbes
Coordenagdo dos trabalhos de elaboragio de esiude de concepcio 8 projeto basico do Sistema Produtor 580 Lowango, no Ambito

do Contratoe CS5 n? 50, 146/07; ART de substituicio - retificadora; por se tratar de uuardnrﬂl;éu de sarvicos de estudo, pmgem ]
coleta de dados, todas as atividades foram execitadas no escritdeio da ENCIBRA. |

— Informagies Complementanss
O atestado estd vinculado spenas para atividades tdonicas constantes da ART, desanvolvidas de acordo com 85 atribuigbes do
profissional na area da Engenharia Civil. |

Houve a paricipacio de outros profissionais: Enganhalm CI'.'II Russe! Genfge Ludwng EREA nt DEDDEHIEG Eﬂganherlm C JJ
Moxandre Miguel Lopez - CREA n? 5060652792, Engenheiro Civil Carlos Eduardo Moreira Mafiei - CREA n.% 06001748
Engenheiro Civil lvo de Jesus Teixeira - CREA n.? DB00965551, Engenheiro Civil Sérgio Robeno Carvalho de Souza - C ; h ;
0500198388 @ Engenheiro Eletricista e Civil Fernando de Carvalho - CREA n ® 0600839157

Houve aditivo de prazo e adinvo de valor de R 1.200 818,25 i

A presente Cerfidéo de Acervo Técnico fol analisada e axuamda S0l raspmsablhdadem umdada abalm mfn

profissional acima, contendo 35 fls, expedido pelo contratante da obrafservico em 2107
Tecndlogo Construcao Civil Jairo Osakao CREA n % 0600983650 e Engenheiro Civil Nelson Ferred
8 guem cabe a responsabilidade pela veracidade & exatidao des informagfies nale constantas,

Cenidio de Acervo Técnico No. 2620150002244
1DEROTS 14:31:24
Autentcacho Dighal: sC1GACTKOLCs1CIBTIIKGH CUFTUSSE

& CAT & gual o stestaco estd wincutadn & 0 dooumento Gue COMErova O registna da A CAT parderd 8 valideds no caso de modficacio ¢l
Enastao g CREA GBS el CONSOE, Dem coma de alinragho diyie

A CAT & gual o siestdo osid woouindo comadturd prova da  copncicade A puiprackiinde @ & vaidscs degls camabo oeva 800 confinmada no aiin do CREA-S5P
smico-profissonsl da pessos pritica aomenss &8 o responidvel 1ECnico indicado {wam CrEEED g )

esiver o venha 8 ser B0 S8 quockn Bonico por meo de decleraclio

Sniregue no mgmento div iingiio ou do ermego dos progusias A (oisilicogho dests docurrsnio condtilal crima pravisa no G Penal Brecilam,

jaitando 0 BUltd § respeciva BCHo penat
ACCAT b willida om oo torisdno nacone

Caonselho Regioral de Enganhara o Agronomin do Estedo de &80 Paule cn“_sp
Pomricle AMTONED PAVAN, 75 ICARAY Aragaiuba-5P, CEP 16020300 -
Teledone: Q800 171871 - wew creasp ong OF apcio "Asendimentn’ bnk Fale Conascn’
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ATESTADO TECNICO

T-21860/2015 Folha 01 de 35

REF.: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa ENCIBRA S/A ESTUDOS E PROJETOS DE
ENGENHARIA - CNPJ/MF 033.160.102/0001-23, realizou para a
SABESP - CNP)J/MF 43.776.517/0001-80, no periodo de 02/06/2008 a
12/08/2013, através do Contrato n°® 50.146/07, a Elaboragdo de Estudo de
Concepcdo e Projeto Basico do Sistema Produtor S&o Lourengo -
Superintendéncia de Gestdo de Empreendimentos - TE.

No anexo, com folhas numeradas de 02/35 a 35/35, assinadas por Jairo
Osako - CREA 0600983690, estdo discriminados os servigos e os quantitativos
executados no referido contrato,

Os servigos foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro
Russel George Ludwig - CREA/SP 0500211190. O coordenador dos trabalhos
foi o engenheiro Eduardo Pericle Colzi = CREA/SP 0600950124,

Equipe técnica de especialistas da contratada foi composta pelos seguintes
engenheiros seniores: Alexandre Miguel Lépez - CREA/SP 5060652792, Carlos
Eduardo Moreira Maffei - CREA/SP 0600174005, Ivo de Jesus Teixeira,
CREA/SP 6009655513 e Sérgio Roberto Carvalho de Souza - CREA/R]
19838/D e CREA/SP 0500198388.

O valor total medido no contrato, a precos de maio/2007, foi de R$
8.585.046,64 (oito milhGes, quinhentos e oitenta e cinco mil, quarenta e seis
reais e sessenta e quatro centavos).

Sédo Paulo, 21 de jafjﬁ 2015,
,,_,-rf"""’h*"ﬂ“—"‘f‘—‘ i A AA_ i

4
j: M Enge Nelson Ferreira Junior .
= Depto. de Qualificacdo e Inspegao depblate
% CREA - 0600745640 e

| Koo
o T2t

o

kiq - Departamento de Qualificaglc & Inspecio de Materials = Av. do Estado, 561 - Unidade 1 - CEP 0110743004 - S8o Paulo/SP
Fones; (11) 3388-6557/6464/6412/6208/6454 e 332&@24??::} - e-mall: piestado L L2 e
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CONTRATADA: Encibra S/A Estudos e Projetos de Engenharia = CNPJ/MF 033.160.102/0001-23,

OBJETO: Elaboracdo de Estudo de Concepgdo e Projeto Basico do Sistema Produtor Sdo

Lourengo - Superintendéncia de Gestdo de Empreendimentos - TE.

1 - OBJETO PRINCIPAL DO CONTRATO

O Sistema Produtor S3o Lourengo (SPSL) consiste em um conjunto de instalagdes hidraulicas
projetado para captacio de d4gua no Reservatdrio Cachoeira do Franca (bacia do Alto Juquia,
pertencente & bacia do rio Ribeira de Iguape), e posterior transposigdo as bacias do Alto
Sorocaba e Alto Tieté mediante recalque, adugéo de dgua bruta, tratamento e aducdo de
agua tratada, para reforgo do sistema publico de abastecimento de agua na zona oeste da

Regido Metropolitana de S&o Paulo (RMSP), através de interligagdo ao SIM - Sistema
Integrado Metropaolitano da SABESP.

O SPSL foi projetado para exploragdo da vazdo média de 4,7 m3/s e vazdo maxima de 6,0
m3/s, para atender até o ano 2025 as demandas dos municipios de Cotia, Vargem Grande
Paulista, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuiba e parcialmente as do municipio de Santana de
Parnaiba, conforme apresentado a seguir.

Demandas (I/s)

DE 21/ 01/ 2015
FLS 02 / 35

O 4 8CREA -.0600983690

Municipio Abassi%?rg:nto Populagao (habitantes) Média Maxima
2015 2025 | 2015| 2025| 2015| 2025
CarUer] "l 110760 | 138.254 | 394 | 457 | 448 | 523
Tambore
Barueri Barueri - Centro 118.631 148.238 422 490 480 561
_?3;‘59” =Jardim|  joeceo4 | 133111 | 380 | 440 | 431 | 504
Carapicuiba  ~| 553166 | 250014 | 683 | 782| 785 | o901
Centro
Carapiculba |C3r2Picuiba =\ 35945 | 39964 | 110 | 125 | 142 | 163
Cohab
Carapicuiba =1 ;50445 | 102.785| 540 | 603 | 560 | 626
Vila Dirce
Cotia - Jardim 00218 | 101.490 | 371 | 439 | 399 | 475
Atalaia
b Cotia - Caucal
i i 19,945 26.739 73
do Alto i
- Ttapevi 184.652 | 225524 | 464
s Granja Carolina 61.684 | 75175 | 155
J50ckia Jandira 120.735 145.863 427
Jandira - Mirante 24,599 29.921 87
Santana de |Genesis 115.000 | 115.000 | 459
Paraiba gl B2
L}
Vargem Vargem Granda 40.710 80.838 14994 X
Grande Pta. |Paulista W W g
Total 1.429.308 | 1.702.916 | 4.714 '%@:g*.;
ANEXO DO .ﬁ;l.'ESTADﬂ
N® T-21860 / 2015
Ja sako
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2 - DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Os trabalhos foram desenvolvidos de moda a contemplar 4 (quatro) frentes de servigos, uma
para cada Autorizacao de Servico, sendo elas:

Frente 01 - Estudos de Concepgdo e de Tratabilidade de Agua - AS n© 01.
Frente 02 - Estudos Ambientais e Documentagado Institucional - AS n° 02.
Frente 03 - Detalhamento da Alternativa Escolhida - Projeto Basico - AS n© 03.
Frente 04 - Servigos de Apoio - AS n° 04,

2.1 - Frente 01: Estudos de Concepcéo e de Tratabilidade da Agua

Nesta primeira frente foi desenvolvido o Estudo de Concepgao, trabalho gue consistiu na
formulacdo e cotejo de alternativas para implantacdo do sistema produtor, contemplando
aspectos locacionais, tecnologicos, ambientais e operacionais para todas as etapas do
sistema, culminando com a selegdo da alternativa de projeto.

Ainda dentro desta frente de servigo foram realizados os Estudos de Tratabilidade da Agua,
com o objetivo de subsidiar o pré-dimensionamento da Estagdo de Tratamento de Agua - ETA
para a escolha da alternativa durante o Estudo de Concepgéo e, posteriormente, na fase de
Projeto Bésico, permitir o refinamento e detalhamento do processo de tratamento. O estudo
visou, ainda, a definigdo e otimizag8o dos parametros hidraulicos para o pré-dimensionamento
das unidades de cada etapa do processo, bem como a definigdo das tecnologias consideradas a
partir da caracterizac8o da dgua bruta nos pontos de captagdo estudados.

Os estudos de tratabilidade foram desenvolvidos, durante o periodo de elaboragdo do Estudo
de Concepgéo do sistema, em trés etapas distintas:

« Caracterizacio de agua bruta, nos diferentes pontos de captagdo considerados no Estudo
de Concepcao.

L]

L]

» Estudo de tratabilidade em escala de laboratorio.
« Estudo de tratabilidade em escala piloto.

Como resultado dos trabalhos, foram gerados os seguintes produtos nesta Frente de Servico:
Produtos do Estudo de Concepgao

+ Plano de Trabalho n® 01 (PT-11)

Conteve o plano de trabalho especifico para o desenvolvimento dos Estudos de Concepgdo
e de Tratabilidade da ﬁ;gua Bruta, compreendendo os seguintes elementos principais:
indicago e detalhamento das atividades a serem desenvolvidas; marcos e produtos
mensais; cronograma de execucdo dos servicos; equipe a ser alocada para o
desenvolvimento das atividades; cronograma de desembolso mensal e acumulado;

-das sondagens, e da coleta e analises de amostras de agua.
+ Relatério de Acompanhamento n® 01 (RA-11)

Apresentou a caracterizacdo da drea de estudo, a descrigo e o diagnostico doyiSiema de
abastecimento de agua existente, o levantamento dos estudos e plan \fes e o
estudo de populagdo e demandas, com os respectivos memorials, ae; ecas
graficas.

ANEXO DO ATESTADO

N° T-21860 / 2015
DE 21/ 01 / 2015 JairefOsako
FLS 03 / 35 0 4 rea -\d600983690
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Reuniram a caracterizacdo do manancial e os primeiros trabalhos realizados para a

formulagdo e pré-dimensionamento das alternativas, consubstanciados por memaoriais de
calculo e pecas graficas.

Relatério de Acompanhamento n® 04 (RA-14)

Conteve as conclusbes finais do pré-dimensionamento e o andamento dos trabalhos
relativos as estimativas de custos das alternativas formuladas.

Relatério de Acompanhamento n® 05 (RA-15)

Apresentou a Alternativa Escolhida, como resultado de cotejo que levou em conta aspectos
locacionais, tecnoldgicos, ambientais e operacionais para todas as unidades operacionais
do sistema produtor.

Minuta do Relatério Final do Estudo de Concepgao (RCM)

Consistiu em minuta do Relatério Final, contendo todas as atividades desenvolvidas nas
fases anteriores do Estudo de Concepgdo.

Relatdrio Final do Estudo de Concepgao (RCF)

Correspondeu & emissdo final da minuta aprovada do Relatorio do Estudo de Concepcao,
apresentando de forma descritiva todos os itens considerados referentes a concepgéo
escolhida, justificando a escolha feita, e fornecendo também os elementos necessarios e
suficientes a elaboragdo do Projeto Basico e Relatorios Ambientais, dos quais ressaltam-se:
a caracterizacdo da area de estudo; quadros-resumo de populagdo e demanda; descrigdo
das alternativas estudadas; critérios de seleco e justificativa da escolha; locacdo e
descricdo do sistema proposto; abordagem dos impactos ambientals; cronograma de
implantacdo do empreendimento; e custos envolvidos.

Relatdrio Sintese do Estudo de Concepgdo (RCS)

O Estudo de Concepgdo do Sistema Produtor Sdo Lourenco, devidamente aprovado pela
SABESP, foi sintetizado em suas conclusGes parciais e final de forma a produzir um
documento de facil compreensdo, apresentando os topicos mais significativos, marcantes e
de interesse técnico e social, que condicionaram a adogdo da solugao.

O Relatério Sintese do Estudo de Concepgdo apresentou a descrigdo sucinta e desenhos
esquemdticos de cada alternativa estudada, permitindo, através de rapida leitura o
conhecimento das conclusbes e a esséncia do conteldo do estudo.

Produtos do Estudo de Tratabilidade da Agua

+ Relatoérios de Acompanhamento n® 06 e 07 (RA-16 e RA-17)

Estes dols relatorios apresentaram a pesquisa bibliografica realizada referente aos processos
de tratamento e produtos quimicos a serem avaliados nos estudos de tratabilidade e o

conjunto de resultados das analises laboratoriais - tanto de agua bruta, executadég nos
laboratorios da SABESP, como de sedimentos, executadas em laboratérios contratados.
Relatério Preliminar de Tratabilidade (RTP)

Reuniu os resultados preliminares dos estudos de tratabilidade realizados e calas de

laboratorio e piloto, considerando-se os resultados parciais apresentadaf&_ RA-16, 0s
diagramas de coagulagdo-floculagdo, além das anadlises e interpretacQeis.fHes/whsultados

obtidos. Esses resultados propiciaram avaliar os custos de impl -,L\y-‘j{w per Gao,
subsidiando a escolha da alternativa de localizagdo da Estan;ﬁo_ﬁdﬁ\‘q_ :’e Agua no
Estudo de Concepgéo. ~$‘Eﬁ§ﬂﬁaﬁ‘*
% y
+ Relatério Final de Tratabilidade (RTF) tﬁ‘*ﬂ‘ﬁ.--ﬁ- 0

ANEXO DO ATESTADO
N° T-21860 / 2015
DE 21 /01 / 2015 JalrélOsako
FLS 04 / 35 0 5 OCREA 00983690
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Este produto consolidou todos os itens dos relatérios de acompanhamento (RA-16 e RA-
17) e preliminar (RTP), e apresentou as conclusdes dos estudos de tratabilidade realizados
em escalas de laboratério e piloto, os diagramas de coagulacdo-floculagdo, as analises e
interpretacbes dos resultados obtidos nas trés etapas do trabalho. Seus resultados

subsidiaram a definicdo e refinamento do processo de tratamento da ETA detalhado em
nivel de projeto bédsico, em etapa posterior.

2.2 - Frente 02: Estudos Ambientais e Documentacdo Institucional

Nesta segunda frente de servico foram realizados trés grupos de atividades. Primeiramente
foram desenvolvidos os estudos ambientais das alternativas de concepgdo do SPSL de modo
a subsidiar as analises para a escolha da solugdo mais adequada considerando os aspectos
técnico, econémico e ambiental.

Apds a definicdo da melhor alternativa e concomitantemente ao desenvolvimento do Projeto
Basico foi elaborada a Documentacao Institucional necessaria para o Licenciamento Ambiental,
abrangendo Estudos de Viabilidade de Implantacdo (EVI), Relatdrio de Avaliagdo de Eficiéncia
(RAE), Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Finalizando os trabalhos relativos a esta Frente 02, foram ainda desenvolvidos Estudos
Ambientais Complementares, os quais foram objeto do 62 Termo de Alteragdo do Contrato,
previstos em um conjunto de 11 relatérios.

2.2.1 - Estudos Ambientais das Alternativas para o SPSL

Os estudos ambientais desta fase dos trabalhos foram desenvolvidos conjuntamente com a
formulacdo e andlise de alternativas de concepgdo e tragade do SPSL, visando que as
possiveis solugdes incorporassem, desde o inicio, critérios de menor impacto socioambiental.

Nesta etapa, os estudos ambientals abrangeram a analise das seguintes alternativas de concepgao:

« Locals de captacdo, com duas alternativas principais: captacéo a fio d'agua no rio Jugquia, ou
captagdo no reservatério Cachoeira do Franga, cada uma com varias solugbes associadas;

« Diretrizes de tracado entre a captacdo e os principais pontos de entrega de agua tratada,
analisando trés possiveis diretrizes de caminhamento, denominadas: Guarapiranga,
Itapecerica e Ibiuna-Cotia;

« Alternativas de tragado dentro de cada diretriz, com diferentes variantes de caminhamento
preferencial ac longo de estradas existentes, assentamento da adutora em vala ou em
tinel, e locais de instalagdo das estagdes elevatorias e da ETA. Apds o exame de diversos
caminhamentos e variantes, o estudo convergiu para 9 (nove) alternativas de tracado,

sendo 3 (trés) na diretriz Guarapiranga, 4 (quatro) na diretriz Itapecerica e 2 (duas) na
diretriz IbiGna-Cotia,

Para alcancar o produto final desta etapa, foram desenvolvidas as seguintes atividades principais:

e Caracterizacdo das alternativas em exame: levantamento de informacdo secundaria;
mapeamento e andlise dos possiveis caminhamentos sobre imagens aéreas; vistorjas

intervengbes de obra requeridas, especialmente na travessia de &reas ambienta
sensiveis; discussdo sistematica, entre as equipes de engenharia e meio ampiEhke

conjunto de alternativas, que abrange: 13 municipios (12 da B?w» :

ﬁl‘

hidrograficas (Alto Juquia, Guarapiranga, Itupararanga e Tie ,a'i‘_@
4 PN ) 5 LAl Qﬁ
primeiras constituem mananciais de abastecimento publico). L

« Estudos de disponibilidade e uso multiplo dos recursos hidricos do Altﬁ%;}i} ¥

ANEXO DO ATESTADO

N° T-21860 / 2015
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Diagnéstico socioambiental e andlise de impacto, em escala de detalhe, ao longo do
tragcado de cada alternativa, realizando o levantamento de: trechos com relevo I’ngreme,
que requeiram obras de terraplenagem ou de contengdo significativas; supressdo de
vegetagdo; afetacdo de bordas e/ou abertura de clareiras em macigos florestais;
interferénclas com cursos de dgua e respectivas Areas de Preservacdo Permanente (APPs);
necessidade de desapropriago, serviddo e ocupacgdo tempordria de areas lindeiras;
deslocamento involuntario de populagdo e atividades econmicas; interferéncias com vias

publicas; interferéncias com populacdo e usos lindeiros; Interferéncias com centros
urbanos consolidados.

Andlise abrangente de: fatores geradores de impacto associados a cada componente do
empreendimento; e potenciais impactos ambientais e sociais do SPSL nas etapas de
planejamento, implantagdo e operagdo do empreendimento.

Quantificagao dos impactos socioambientais de cada alternativa, desagregado pelos
setores que compdem cada alternativa de concepgéo do SPSL.

Formulagcdo e aplicago de metodologia multicritério para estabelecer a comparacdo, a
avaliagdo ambiental global e a hierarquizacdo das alternativas sob o enfoque
socioambiental, e interpretacdo dos resultados, em face dos impactos apurados.

Construgdo de extensa base de dados georreferenciada de toda a AIl, em ambiente SIG,
sobre fotos e imagens aéreas, dando suporte aos estudos e mapeamentos ambientais em
diferentes escalas (de escala macro a escalas de detalhe na Area de Influéncia Direta - AID).

Produtos dos Estudos Ambientais das Alternativas para o SPSL

-

Plano de Trabalho n® 01 (PT-21)

Conteve o plano de trabalho especifico para o desenvolvimento dos Estudos Ambientais,
compreendendo os seguintes elementos principais: indicacdo e detalhamento das
atividades a serem desenvolvidas; marcos e produtos mensais; cronograma de execucdo

dos servigos; equipe a ser alocada para o desenvolvimento das atividades; e cronograma
de desembolso mensal e acumulado.

Relatorio de Acompanhamento n® 01 (RA-21)

Apresentou o andamento dos trabalhos realizados para o desenvolvimento dos estudos
ambientais para selegdo da alternativa. No RA-21 foram abordados os aspectos relativos
a: desapropriagdes; relocacdo de populacdo; usos dos solos e da dgua; areas inundadas;
remogdo de cobertura vegetal; e avaliagdo arqueoldgica.

Relatorio de Acompanhamento n® 02 (RA-22)

Apresentou o andamento dos trabalhos realizados para o desenvolvimento dos estudos
ambientais para selecdo da alternativa. Neste relatorio, além da conclusdo das abordagens
dos aspectos apresentados no RA-21, anterior, foram abordados os aspectos re!at[v

a

legislagdo vigente; protecdo ambiental; dreas de empréstimos e bota-fora; infraest
existente; e gerenciamento dos residuos gerados.

Minuta do Relatério Final (RAM)
Consistiu em minuta do Relatdrio Final, contendo todas as atividades desenvolvidag¥it

Relatdrio Final (RAF)

Conteve a conclusdo dos estudos ambientais desenvolvidos @Q‘ lj'l“"
alternativas para o SPSL, atravées da |dantiﬂ::ar;an e a avaliagadi *‘fmpact

cada alternativa estudada, que ocorrerdo em funcdo das diversé&*ﬁgﬁes\fb '
implantacdo e operagdo do empreendimento.

x"'.:}‘
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Este relatorio, além de fornecer subsidios para a escolha da melhor alternativa
considerando os aspectos ambientais, apresentou as principais medidas mitigadoras,
compensatérias e de controle ambiental, bem como os planos e programas que se fazem
necessarios para a implantagdo da solugdo escolhida. Proporcionou ainda, como um dos
produtos dos estudos ambientais, a apresentagdo do Plano de Trabalho para a elaboragéo

do EIA/RIMA, contendo a compilagdo e o diagnodstico de todas as varidveis significativas
para a avaliagdo da viabilidade ambiental da implantagdo do empreendimento.

2.2.2 - Documentacio Institucional

Os Estudos Ambientais desta segunda etapa da Frente de Servigo 02 tiveram o objetivo de
preparar os documentos técnicos e institucionais necessérios para a SABESP protocolar: o
Requerimento de Licenga Ambiental Prévia junto a CETESB, instruido com o EIA/RIMA e
documentos acessorios; e o Requerimento de Outorga de Implantagdo do empreendimento
junto ao DAEE, instruido com o Estudo de Viabilidade de Implantacdo (EVI).

Esta etapa iniciou-se com a preparagéo de Plano de Trabalho para a elaboracédo do EIA/RIMA,
adotando-se como tragado base a alternativa selecionada (Ibiina-Cotia 2) resultante do
Estudo de Concepgao. Com base nestes estudos, a CETESB emitiu Termo de Referéncia (TdR)
para o EIA/RIMA, determinando que no EIA/RIMA fosse incluido, de forma desagregada, o
projeto e andlise ambiental da Linha de Transmissdo (LT) para o suprimento de energia
elétrica da captacgdo e estagdo elevatéria de dgua bruta.

Os servicos realizados nesta etapa abrangeram as seguintes atividades principais:

« Consolidagdo da alternativa selecionada e formulagdo de ajustes no projeto basico, por
meio do diagnéstico ambiental das novas dreas de influéncia e a andlise comparativa de
impacto das solugoes em exame.

+ Suporte técnico a SABESP na revisdo e atualizagdo das projecies de demanda e perdas de
agua no Sistema Integrado Metropolitano - SIM, visando fundamentar a necessidade do
SPSL como préximo sistema produtor a entrar em operagdo, para o balanceamento geral

de oferta e demanda de agua no SIM e o atendimento especifico dos déficits atuais e
projetados nos municipios da zona oeste da RMSP.

+ Execucdo das campanhas de campo previstas no Plano de Trabalho para o EIA:
levantamentos floristicos e inventério fitossociologico; levantamentos de fauna terrestre
(mamiferos, aves, répteis e anfiblos), sendo ambos os levantamentos (flora e fauna) em
areas florestadas representativas dos ambientes atravessados; vistoria arqueolégica ndo
interventiva e posteriores prospecctes interventivas de subsuperficie ao longo do tracado,
e subaquatica no entorno da captacéo.

» Levantamentos detalhados de uso e ocupagdo do solo ao longo do tragado selecionado,
para avallacdo especifica do impacto socioecondmico das obras: no sistema viério e na
circulagdo viaria e de pedestres; no cotidiano da populagdo, atividades econdmicas e
institucionais, lindeiras e no entorno.

» Execucdo de medigbes de ruido ambiental junto a potenciais receptores criticos.

« Elaboragao de Estudo de Viabilidade de Implantacdo (EVI), conforme norma do B®EE, para
instruir o requerimento de Outorga de Implantacdo do EmpreendimentQahirat

derivagao de égua do reservatorio Cachoeira do Franga, para fins o agastecimento
publico; reversdo de aguas e uso de parcela menor na bacia do Ttuy ey do de
aguas e uso da maior parte da vazéo na bacia do Alto Tieté. -g.“ *"‘:‘;ft. W q;ﬁ .
« Elaboracio de minuta do Relatério de Avaliacdo de Eficiéncia (RAE%'&‘QES bAE ﬂ%tiﬂéqtﬁa

da necessidade de implantagao do SPSL, documento incluido como Eﬁﬁﬁﬁ ad
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« Suporte técnico a especificagdo e analise de “Estudo de Operacio do Reservatério do
Franga®”, contratado pela SABESP junto ao LabSid da USP, em atendimento a solicitagdo do

DAEE para a analise das implicagbes, na geragdo de energia na UHE Franga, da regra
operativa proposta para a captacdo de dgua bruta.

« Formulacdo de programas ambientails, com a indicagdo de medidas preventivas,
mitigadoras, corretivas, compensatérias, de monitoramento e controle ambiental, para

todos os impactos e riscos ambientais identificados no planejamento, implantacdo e
operagdo do SPSL.

Particularmente, em relacdo ao Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmiss&o (LT)
necessaria para o suprimento de energia elétrica da captagio e estagdo elevatéria de dgua
bruta, foram realizadas as seguintes atividades:

» Analise de varias alternativas de fonte de suprimento elétrico da captacdo e estacdo
elevatéria de dgua bruta (EEAB), incluindo, em alguns casos, o atendimento integrado da
ETA. O estudo técnico concluiu pelo suprimento elétrico independente da captacdo e EEAB,
em separado do suprimento da ETA, mediante LT em 138 kV, circuito duplo, a partir da
Subestacdo Embu Guagu da CTEEP (Companhia de Transmissdo de Energia Elétrica
Paulista), distante cerca de 39 km em linha reta.

« Interacdo com a concessionaria de energia elétrica e SABESP para definicio das

caracteristicas técnicas da LT, tais como: tipo de torres; cabos; faixa de dominio; e
normas técnicas aplicéveis.

» Estudo técnico e ambiental de alternativas de tragado para a LT, com mapeamento sobre
imagem aérea e plantas topogréficas, e avaliagdo de indicadores de impacto ambiental.
» Selegao de diretriz preferencial.

» Elaboragdo de tracado referencial para a LT, escala 1:5.000, em planta e perfil, a partir de
detalhamento da diretriz preferencial sobre plantas topogréficas e mapeamento de
vegetagdo e uso e ocupacgdo do solo.

« Definigdo de localizag@o das torres, da abertura de faixa para lancamento de cabos, e da
faixa de seguranca.

« Execugdo das campanhas de campo em &areas florestadas representativas dos ambientes
atravessados pela LT: levantamentos floristicos e Inventdrio fitossociolégico;
levantamentos de fauna terrestre (mamiferos, aves, répteis e anfibios).

« Mapeamento da vegetacdo e do uso e ocupacdo do solo ao longo do tracado referencial da
LT, validado com base nas campanhas de flora e vistorias de campo.

« Elaboragdo de caracterizagdo técnica e ambiental da implantacgio e operacdo da LT.

» Elaboracdo de diagnostico ambiental da AID do tragado referencial, para os componentes
ambientais relevantes.

« Mapeamento e quantificagdo das afetacdes diretas na Area Diretamente Afetada (ADZ

« Identificagdo, quantificagdao e avaliagdo dos impactos socioambientais da implan do e
operagao da LT no tracado referencial. SN

e Indicagdo de medidas preventivas, mitigadoras, corretivas, comp 2
monitoramento e controle ambiental, para todos os impactos e,'. Big
identificados na implantacao e operacdo da LT do SPSL. WSy

]
« Formulacdo de programas ambientais. i

LR .
'f‘¢»\$x¢‘51nﬁ ¥
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Produtos da Documentacdo Institucional

+ Estudo de Viabilidade de Implantagdo (EVI), incluindo Relatorio de Avaliagdo de Eficiéncia (RAE)

Atendendo a Portaria DAEE 717, de 12/12/1996, que estabelece as condigbes minimas para
concessdo da outorga de uso dos recursos hidricos superficiais e subterr8neos no dominio do
Estado de Sa@o Paulo, foi elaborade o Estudo de Viabilidade de Implantacdo do
Empreendimento (EVI) contendo: a caracterizagdo de cada alternativa estudada; as demandas
e pardmetros de consumo previstos ao longo do tempo; a descricBo e locacdo das obras
necessarias; os dados hidrolégicos dos mananciais a serem explorados; a caracterizacdo dos
usuarios de recursos hidricos na drea de influéncia do empreendimento; os mananciais
alternativos para situagGes emergenciais; e os cronogramas de implantac8o das obras.

Adicionalmente ao EVI, foi desenvolvido de acordo com os Termos de Referéncia expressos
no Anexo IX da Portaria DAEE 717, de 12/12/1996 e apresentado anexo a esse documento,
o Relatério de Avaliagdo de Eficiéncia (RAE), o qual abordou os seguintes aspectos:
caracterizagdo do sistema produtor concebido; descricdo e locacdo das obras necessarias em
todas as etapas; caracterizagdo das dreas e populacbes a serem atendidas pelo sistema
produtor; demandas e parémetros de consumo previstos ao longo do tempo; caracterizagdo
de possiveis situagGes emergenclais de falta de agua; caracterizagio da atual situacéo de
perdas de dgua e das propostas para seu equacionamento; proposicdo de sistemas de
controle @ monitoramento da captacgdo e do uso das aguas; fluxograma de uso da dgua para
as sltuagbes inicial e futura; caracterizacdo dos sistemas alternativos de abastecimento em
casos emergenciais; cronogramas de implantagao das obras; e descricdo de programas de
conscientizacdo da populagao quanto a racionalizagdo do uso da dgua.

+ Relatorio de Acompanhamento n® 03 (RA-23)

O Relatério de Acompanhamento n® 03 (RA-23) apresentou o andamento dos trabalhos de
elaboragdo do Estudo de Impacto Ambiental, abordando os seguintes itens: informacdes
gerais sobre o empreendimento; histérico acerca dos projetos de aproveitamento das
vazdes do rio Juquid e demais corpos de agua da bacia do Ribeira de Iguape, diante da
perspectiva de reversdo para a RMSP; aspectos ambientais envolvidos, referentes &
transferéncia das dguas de uma bacia hidrogréfica para outra; procedimentos metodoldgicos
relativos a cada aspecto estudado, em cada etapa; descricdo objetiva das alternativas
estudadas no Estudo de Concepcgdo, com suas caracteristicas particulares associadas aos
respectivos impactos ambientais; metodologia utilizada no processo decisério (matrizes,
esquemas, desenhos etc.), incluindo analise multicritérios; diferengas tecnolégicas de
tratamento resultantes da variacdo da qualidade da agua bruta (sazonal ou locacional);
descrigdo das caracteristicas de implantagdo do empreendimento, construtivas, funcionais e
operacionals; andlise das obras para suprimento de energia elétrica e de infraestrutura
viaria de locomogdo e acesso para as etapas de Implantacdo e operacgio; descricio das
etapas de implantagdo e cronograma assoclado aos custos; apresentacdo dos locais e

caracteristicas das dreas de apoio (canteiros, depdsitos, transbordos etc.), &rgas de
empréstimo e bota-fora; demonstracdo da necessidade e preméncia da reversdo de/dguas
de outra bacia, tendo por base os estudos de planejamento efetuados pela BESP;

apresentacdo das agGes da SABESP no Programa de Controle de Perdas e no Prgdrama de
Uso Racional da}ﬁ.gua; definicdo das &reas de influéncia do empreendimep®, com a
delimitacdo das Areas de Influéncia Indireta (AII), de carater regional, g Wa&Are
Influéncia Direta (AID), de carater local, além da Area Diretamente Afet& Rl # 4

SRy
+ Relatério de Acompanhamento n® 04 (RA-24) AR
W L

O Relatdrio de Acompanhamento n® 04 (RA-24) apresentou o an g i

elaboragdo do Estudo de Impacto Ambiental, abordando os segu 5. itg

ambiental, compreendendo dois niveis de abordagem, de acordo mm"%ﬁé :
e
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regional ou local, de cada aspecto ambiental envolvido com a implantagdo e operacio do
empreendimento; identificacdo e avaliagdo de impactos, a partir de uma matriz de interacdo
entre as etapas da obra (planejamento, construgdo e operacdo) e os fatores ambientais
potencialmente impactaveis, identificando-se os impactos diretos, indiretos e cumulativos,
elaborada atraves de metodologia previamente acordada com a SABESP e com a CETESB;
proposicao de medidas mitigadoras cabiveis e necessarias em cada impacto significativo
identificado; proposicdo de programas de monitoramento e de acompanhamento das acdes
de controle ambiental; apresentacdo de cenarios prospectivos com os elementos essenclais
dos ambientes abordados e sua dinamica; apresentacgdo e discuticdo dos efeitos e impactos

identificados durante o processo de avaliacdo, com a realizacdo de um balanco entre
positivos e negativos, de forma a subsidiar a conclusdo final do EIA,

+ Minuta do EIA (EIAM)

Consistiu em minuta do EIA - Estudo de Impacto Ambiental, contendo a conclusdo de
todas as atividades desenvolvidas anteriormente.

+ Relatorio Final do EIA (EIAF)

Correspondeu & emissdo final da minuta aprovada do Estudo de Impacto Ambiental,

apresentando de forma descritiva e resumida todos os itens estudados e apresentados nos
Relatdrios de Acompanhamento n® 23 e 24,

+ Relatorio de Acompanhamento n® 05 (RA-25)

Abordou o acompanhamento dos trabalhos realizados para a elaboragdo do Relatorio de
Impacto Ambiental, abrangendo de forma parcial o seguinte conteudo: os objetivos e
justificativas do projeto, sua relagdo e compatibilidade com as politicas setorials, planos e
programas govermnamentals; a descricao do projeto e suas alternativas tecnolégicas e
locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construgdo e operacdo a drea de
influéncia, as matérias primas e mao de obra, as fontes de energia, os processos e técnicas
operacionais, os provaveis efluentes, emissdes, residuos de energia, os empregos diretos e
indiretos a serem gerados; a sintese dos resultados dos estudos de diagnodsticos ambiental da
area de Influéncia do projeto; a descrigdo dos provaveis impactos ambientais da implantacdo
e operagao da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de
incidéncia dos impactos e indicando os meétodos, técnicas e critérios adotados para sua
identificagao, guantificacdo e interpretacdo; a caracterizagao da qualidade ambiental futura da
area de influéncia, comparando as diferentes situacbes da adogdo do projeto e suas
alternativas, bem como a hipétese de sua ndo realizagéo; a descrigdo do efeito esperado das
medidas mitigadoras previstas em relagao aos impactos negativos, mencionando aqueles que
nado puderam ser evitados, e o grau de alteragdo esperado; o programa de acompanhamento
e monitoramento dos impactos; e recomendacdo quanto a alternativa mais favoravel
(conclus@es e comentarios de ordem geral) .

+ Minuta do RIMA (RIAM)

Consistiu em minuta do RIMA - Relatério de Impacto Ambiental, contendo a conf
todas as abordagens apresentadas parcialmente no RA-25,

+ Relatorio Final do RIMA (RIAF)

Correspondeu a emissdo final da minuta aprovada do Relatério de

apresentando de forma descritiva todos os itens estudados e a[:rr:as_k
Acompanhamento n® 25. L

+ Relatorio Sintese do RIMA (RIMAS)

O Relatorio de Impacto Ambiental do Sistema Produtor S&o Lourencgo, devirg
pela SABESP, fol sintetizado em suas conclustes parciais e final de forAna
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documento objetive, com linguagem acessivel e farta ilustracdo, com técnicas de comunicacdo

visual, permitindo ser facllmente compreendido em termos das vantagens e desvantagens do
empreendimento, bem como das consequéncias ambientais de sua implementaggo.

+ Memorial para os Estudos Ambientais (MEA)

Documento que reuniu as transcrigbes das reunides e audiéncias publicas realizadas e, ainda,
demais documentos e modelos produzidos no decorrer dos estudos dessa Frente de Servigo.

2.2.3 - Estudos Ambientais Complementares

Os Estudos Ambientais Complementares ndo previstos no escopo inicial da contratacdo, os
quais se tornaram objeto do 6° Termo de Alteracdo de Contrato, foram planejados na forma de
um conjunto de 11 relatérios, visando: atualizar e complementar o contelido do EIA/RIMA em
temas especificos, sem constituir um novo EIA; documentar as mudangas na configuracio
fisica da LT e do SPSL, e as implicacfes dessas mudancas em termos de maior ou menor
impacto socioambiental, caso a caso; atender as complementagdes solicitadas pela CETESB.

Produtos dos Estudos Ambientais Complementares
+ Relatdrio Complementar RC-1

Contendo a documentacdo necessdria para o atendimento as solicitagdes da CETESB,
expressas na IT n® 001/12/1ETH.

» Relatorio Complementar RC-2

Com a revis@o do tracado referencial da LT, o RC-2 apresentou: o estudo completo de
planejamento das alternativas de suprimento elétrico da captacdo e EEAB; ajustes localizados
no tracado referencial para evitar afetar construcGes rurais; ajustes no método construtive do
lancamento dos cabos para reducgdo do desmatamento; definicdo preliminar dos acessos viarios
aos locais de implantacado das torres; e consolidagao dos quantitativos atualizados de impactos.

+ Relatorio Complementar RC-3

Com estudos complementares do meio bidtico, apresentou levantamentos complementares
de flora (levantamento floristico e fitossociolégico) e fauna terrestre (mastofauna, avifauna

e herpetofauna) em alguns fragmentos florestais melhor preservados, no SPSL e na LT,
conforme solicitagéo da CETESB.

O RC-3 atendeu os requisitos legais para laudos de flora e fauna, e incluiu: listas das
espécies observadas; e consolidagdo dos resultados da campanha realizada em 2012 com
0s da campanha anterior realizada em 2010 para o EIA.

+ Relatério Complementar RC-3A

Com o diagnodstico de ictiofauna, apresentou os resultados de campanha de levantamento
de campo de ictiofauna realizada no reservatorio Cachoeira do Franga, no enterno dolocal
da captacdo de agua bruta do SPSL.

+ Relatdrio Complementar RC-4

Executivo, documentou: as modificagbes em termos de configuragao ﬁsiﬁa}w
tragado, localizagdo e/ou dimensionamento de componentes do SPSL .
foi analisada no RC-2), em relacdo & configuracdo apr‘esenbade&\z

respectivas implicacbes socioambientais. ﬁt u*h 4 w'-‘ﬁ:;* .
O RC-4 apresentou uma avaliacao ambiental consolidada -:i&‘ & hova

(incluindo aqui os impactos da LT), com a atualizagdo de qﬁn};’tﬂwn
todos os principais impactos e riscos ambientais do empréﬁndirnen o,
planejamento, construgao, e operacéo. ._.-;:1
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+ Relatorio Complementar RC-5

Abrangeu avaliagdo preliminar completa da AID e da @rea de intervengdo do SPSL em relacdo
a presencga de areas potencialmente contaminadas, suspeitas de contaminacio e
contaminadas abrangendo: consulta ao Sistema de Informacies de Fontes de Poluicdo -
SIPOL e cadastros da CETESB; mapeamento e andlise do uso do solo em décadas passadas;
vistorias de campo; avaliacdo da eventual influéncia de fontes externas em fungdo do sentido
do fluxo de dgua subterranea, da profundidade do nivel de dgua e dos materiais do subsolo
determinados nos perfis de sondagens; Plano de Investigacdo Confirmatoria; Plano Preliminar
de Gerenciamento Ambiental de Obras em Areas Potencialmente Cuntammadas

+ Relatdrio Complementar RC-6

Conteve os Estudos Complementares de Patriménio através da elaboracdo do Relatdrio
Final do Programa de Prospecgdo Arqueoldgica do SPSL, contendo: diagndstico
arqueoldgico complementar nas novas areas e trechos em que haverd intervengdo;
concepcdo do Programa de Educacdo Patrimonial; e consolidag@o das informacfes obtidas
e das recomendagbes quanto as medidas requeridas para protecdo, documentacdo,

resgate e monitoramento dos bens do patriménio arqueolégico, histérico e cultural,
identificados na area de influéncia do SPSL.

+ Relatdrio Complementar RC-7

Contendo os estudos de tréfego, com os resultados das contagens classificadas de trafego,
em cada sentido, realizadas nos hordrios de pico em 30 (trinta) secbes de controle nas
principais vias publicas que serdo afetadas pelas obras de implantacdo do SPSL.

+ Relatério Complementar RC-8

Conteve os documentos para requerimento de anuéncia prévia do IBAMA para supressdo
de vegetagdo, abrangeu a delimitacdo e o mapeamento de 418 poligonos de supresséo
(303 no SPSL e 115 na LT). Neste RC-8 foram apresentadas as informagbes de
mapeamento e as coordenadas dos vértices dos poligonos de supressdo de vegetacéo,
plantas planialtimétricas, laudo de flora, laudo de fauna e documentos legais, organizados
conforme a Instrugao Normativa IBAMA n® 5/2011.

+ Relatdrio Complementar RC-9

Contendo o Relatério Sintese do EIA para municipio de Vargem Grande Paulista (em funco
das modificacbes do Projeto Executivo), consistiu na atualizacdo de relatério anterior e foi
preparado para instruir o requerimento de: nova Certiddo de Conformidade do SPSL com a
legislagdo municipal de uso e ocupagdo do solo, & nova Manifestagdo Técnica do 6rgéo
ambiental, tendo em vista a nova localizac8o da ETA e do sistema de aducdo no municipio.

+ Relatério Complementar RC-10

Contendo os resultados de medicoes complementares de ruldo ambiental, realizada

(seis) locais no entorno da ETA e do booster Atalaia, em face de novas localizagBe
estagles elevatdrias.

2.3 - Frente 03: Detalhamento da Alternativa Escolhida - Projeto Basico

MNesta fase dos trabalhos foi desenvolvido o Projeto Basico com o detalhame
escolhida no Estudo de Concepgdo, orientade pela elaboragéo da
relacionadas em sequéncia e obedecendo &s Normas Técnicas S 1
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. -gl‘«',':s nl w N

'» iy 1\
Para todas as unidades do sistema projetadas foram realizados !ev‘éﬁgaﬁentql o
investigacbes geotécnicas complementares, com a identificagdo da" glaﬂmnﬂa ;
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serem desapropriadas, faixas de serviddo e dreas de protecdo ambiental, e todos os
elementos imprescindiveis & elaboragéo do orcamento das obras.

2.3.1 - Captacéio, Estacio Elevatéria e Adugio de Agua Bruta
Constituiram o projeto bésico destas unidades operacionals:
* Apresentacdo dos critérios de selecdo e justificativa da escolha da captacdo;

+ Identificacdo da area de desapropriacdo com planta cadastral da area, levantamento

cartorial e avaliagao para aquisigdo seguindo Padrdo SABESP para todas as unidades e
instalacbes;

* Layout geral das estruturas, contendo sistema viério, dreas verdes e divisas;

* Analise da cota de inundacéo e de estiagem do local de implantacio da captacdo e das
elevatorias;

+ Estudo de drenagem superficial das éreas da captacéo e elevatéria;
« Dimensionamento hidraulico das estruturas de captacéo e de controle da tomada de agua;

* Projeto dos sistemas de remocéo e destinacio dos materiais retidos nas grades e na caixa
de areia;

+ Projeto das redes de utilidades de dgua, esgoto e telecomunicacées;

« Dimensionamento hidréulico, mecénico e especificagdes das tubulacbes, pecas e acessorios
de todas as unidades (tomada de &gua, gradeamento, caixa de areia, estacdo elevatoria,
sistema de medicdo de vazdo e sistema de adugéo);

e Tracado e perfil da adugdo de &gua bruta, caracteristicas fisicas e Identificagéo de
interferéncias;

+ Projeto de obras de contengdo e escoramento com respectivos coeficientes de seguranca;

+ Detalhamento do sistema de macromedicdo com os locais de instalagdo de
macromedidores e locais de callbracéo;

+ Previsdo de sistema de pesquisa de vazamentos ao longo de todo o sistema de recalque de
agua bruta;

* Indicagdes de possiveis metodologias e recomendactes de natureza construtiva em funcao
dos aspectos geotécnicos, para os trechos executados por métodos ndo destrutivos;

+ Indicagdo de disponibilidade de rede de energia elétrica nas proximidades do local da
captagdo e da estagdo elevatéria de d4gua bruta, com a indicacio de suas caracteristicas;

+ Dimensionamento das instalagfes de fornecimento de energia elétrica;

¢ Dimensionamento dos conjuntos elevatdrios e demals equipamentos com respectivas
especificagbes;

« Estudo de transientes hidraulicos admitindo a parada sibita do bombeamento e ¢ls
do projeto dos dispositivos de segurancga selecionados;

* Estudos para a escolha dos conjuntos elevatérios, determinacio do dtémm afpt

aducao e analise da ocorréncia de transientes hidraulicos, Tnterdepena
concomitantemente;

:

v A
AN e
ﬂ"l‘;‘:':%?;h::\;:b 28
» Definicdo e localizagdo de dispositivos de controle e medig&u'-; mg;adﬁ

tubulagao, vélvulas de descarga, blogueio, ventosas, manobras, i Btfigactes)s
LA b
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+ Dimensionamento do sistema de automacio e controle das unidades constituintes da
captacdo e estacgdo elevatéria de agua bruta;

« Identificacdo das interferéncias, com especial atengdo com relacdo a cursos de dgua,
infraestruturas existentes de transportes, redes de energia e de gas, centros hospitalares e
estabelecimentos comerciais;

« Projeto de travessias levando em consideragdo as normas internas das concessiondrias e
orgaos envolvidos;

+ Sistema de seguranga para todas as instalacbes, incluindo muros, portarias, guaritas e
circuitos fechado de televisao;

s Projeto arquitetdnico e paisagistico; e

» Projeto dos acessos necessarios para a manutencao das Instalacfes, dispositivos e
equipamentos.

2.3.2 - Estacdo de Tratamento de Agua e Unidades Complementares do Processo
O projeto basico destas instalagGes contou com o desenvolvimento das seguintes atividades:

= Apresentacdo dos critérios de selecdo e justificativa da escolha da alternativa de processo
de tratamento selecionado;

« Denominagdo, localizagdo e descrigdo de cada unidade do processo;

« Identificacdo da area de desapropriagdo com planta cadastral da area, levantamento
cartorial e avaliagao para aquisicao seguindo Padrao SABESP;

« Indicactes de possiveis metodologias e recomendacies de natureza construtiva em funcéo
dos aspectos geotécnicos da drea de implantagdo;

« Cortes das escavacOes, aterros, projeto de obras de contengdo e escoramento com
respectivos coeficientes de segurancga;

« Layout geral das estruturas, contendo sistema viario, areas verdes e divisas;

« Plantas e cortes para as unidades de processo e administrativas contendo detalhes de
estruturas, fundacdes, lastros e drenagens;

+« Dimensionamento das unidades constituintes da ETA;

« Definicdo e dimensionamento eletromecanico dos equipamentos;

« Dimensienamento das unidades para o tratamento dos lodos gerados;

= Definicdo dos locais de disposicdo e custos de transporte da torta de lodo;
+ Dimensionamento do sistema de recuperagdo das aguas de lavagem;

« Dimensionamento hidraulico e especificages das tubulacdes, pecas e acessbrios;

iluminagao e telecomunicacées;

« Indicacdo de disponibilidade de rede de energia elétrica no |
caracteristicas e adequaces necessarias ao projeto; *E:',w

« Dimensionamento das instalagfes de fornecimento de energia elétrica; ©
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« Definicdo e localizagdo de dispositivos de controle de vazdo, valvula de descarga, blogueio,
ventosas, manobras, interligac@es etc.;

 Definicdo dos pontos de controle do processo, tendo como premissa de projeto assegurar
flexibilidade operacional ao sistema de tratamento;

« Projeto arquitetdnico e paisagistico; e

» Sistema de seguranca para a ETA, incluindo muros, portarias, guaritas, circuito fechado de
televisdo e outros dispositivos;

2.3.3 Estagbes Elevatérias, Adutoras, Reservatbrios e Estruturas de Controle de
Agua Tratada

Fizeram parte do projeto basico destas unidades operacionais:

¢ Escolha do tragado, didmetro e material das adutoras e dos locais de implantacdo das novas
estagfes elevatdrias e novos reservatdrios setoriais, com identificagdo das interferéncias;

« Identificacdo das interferéncias, com especial atencdo com relagdo a cursos de &gua,

infraestruturas existentes de transportes, redes de energia e de gas, centros hospitalares e
estabelecimentos comercials;

e Estudo de drenagem superficial e analise da cota de inundagdo do local de implantacdo das
estacoes elevatdrias;

s+ Dimensionamento hidraulico e especificacoes de tubulagbes, pecas e acessorios das
adutoras de Agua tratada;

» Cortes das se¢bes de tlneis com indicacdo das caracteristicas fisicas e hidrdulicas;

« Classificacdo dos materiais, indicacdo das consolidagbes, definicbes das segbes geoldgicas,
métodos de escavacdo em terra e rocha, tipo de revestimento secundario, existéncia de
condutor interno com ou sem enchimento etc.;

« Definicdo do eixo do tinel em funcdo dos perfis de sondagem, necessidade de enfilagens,
drenos sub-horizontais, instrumentacdo, tirantes, buscando a solugdo de menor custo final;

+ Detalhamento das estruturas de transigdo adutora-tinel-adutora, com indicacdo das
caracteristicas fisicas e hidraulicas, pecas e acessorios;

» Projeto dos acessos aos emboques e janelas para execucao (projeto de locagéo, plano de
sondagem e perfis, secdo geoldgica, metodologia executiva, avancos etc.);

» Indicagbes de possiveis metodologias e recomendacdes de natureza construtiva em funcéo dos
aspectos geotécnicos, no caso de tlneis e trechos executados por métodos ndo destrutivos:

* Previsdo de sistema de pesquisa de vazamentos ao longo de todo o sistema de adug
agua tratada;

» Definicdo dos conjuntos motobombas e demais equipamentos constituintes das
elevatorias;

« Dimensionamento das instalacbes de fornecimento de energia elétrica para as
elevatdrias e equipamentos de controle;

« Dimensionamento do sistema de adugfo de dgua tratada com base nas vaafidd ge

fim de plano; o
' l'\\}::“‘uﬁ"’rk“‘

» Definicdo, dimensionamento e localizagdo de dispositivos dé\£hn v {[de aza0 e
expulsdao/admissdo de ar (valvulas de controle e blogueio, vélvulas‘ﬁ&!&%ca gdiwentosas,
o i (4

equipamentos de medicdo de vazéo e presséo etc.);
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» Dimensionamento do sistema de automacdo e controle das unidades componentes do
sistema de aducdo de agua tratada;

« Elaboracdo de estudo de transientes hidraulicos para as estaces elevatdrias, admitindo a
parada sibita do bombeamento e elaboragdo do projeto dos dispositivos selecionados;

« Estudos para a escolha dos conjuntos elevatdrios, determinacdo do didmetro econémico da
adugdo e andlise da ocorréncia de transientes hidraulicos, Interdependentes e realizados
concomitantemente:

« Previsdo e detalhamento das Interligacées com sistema adutor existente, necessérias para
incorporar o SPSL no Sistema Integrado de Abastecimento de Agua da RMSP, adotando
esquemas de Interligagbes que, por ocasido da sua execugdo, impliguem no menor tempo
de parada do abastecimento:

* Projeto de travessias levando em consideragao as normas de outras concessionérias e/ou
6rgaos envolvidos;

+ Projeto arquitetdnico e paisagistico;

» Sistema de seguranga para as estacies elevatorias de agua tratada e reservatérios

setoriais, incluindo muros, portarias, guaritas, circuito fechado de televisGo e outros
dispositivos;

« Previsdo de instalagdo de valvulas de blogueio de maneira a evitar grandes trechos de
descarregamento de adutora em caso de manutencéo;

« Dimensionamento das estruturas de controle e de medicdo de vaz8o na entrada dos
reservatorios setoriais; e

» Previsdo de sistema de gestdo para aquisi¢do e tratamento de dados do sistema de aducéo
compativel com o sistema "SCOA" do Centro de Controle Operacional (CCO) da SABESP.

2.3.4 - Memoriais de Calculo

Foram elaboradas e apresentadas as memérias de calculo do dimensionamento de todas as
unidades do sistema, abrangendo todas as especialidades envolvidas, e a lista detalhada de
materiais e equipamentos, com suas respectivas especificagbes.

2.3.5 - Cronograma

Apresentagdo de cronograma geral previsto para as atividades necessarias & implantacdo do
empreendimento, incluindo a previsdo das demais atividades envolvidas, tais como:
desapropriacdes; realocagdes; remanejamento de interferéncias; entendimentos com outras
concessiondrias e 6rgdos publicos intervenientes; obtencéo de concess&o para uso da dgua etc.

2.3.6 - Orcamento

Elaboracdo de orgamento conforme planilha de orgamento padrdo SABESP, contendo
base (I0), memérias de célculo dos quantitativos fisicos dos servigos, e composigdo de

relagdo dos pregos da SABESP.

O orgamento das obras foi apresentado no formato de planilhas quantitasi sacom a
indicagdo das obras a serem implantadas e/ou ampliadas e dividido por ]

Produtor S&o Lourengo. \q& :Eh :.: ﬁu’-‘“
PR

Produtos do Detalhamento da Alternativa Escolhida - Fru;at&ﬁ ﬁiq&*“

l::.‘\ l';_..‘i--%lt|L -
+ Plano de Trabalho n® 01 (PT-31) o Y
i i Ul g
i oA 'F',n;;fw.
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No Plano de Trabalho do Detalhamento da Alternativa Escolhida - Projeto Basico, foi
consolidada a metodologia apresentada na Proposta Técnica, com eventuais ajustes
considerados adequados.

O Plano de Trabalho conteve o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas; a
relagdo dos produtos a serem entregues e as datas-marco correspondentes; o cronograma

detalhado de execugdo dos servigos; as equipes alocadas as atividades; e o cronograma de
desembolso mensal e acumulado previsto.

Abordou também o quantitativo dos servigos de campo planejados; e o estabelecimento do
parametro a ser utilizado para acompanhamento do avango dos trabalhos por intermédio
dos Relatérios de Acompanhamento.

+ Relatorio de Andamento n© 01 (RA-31)

O Relatério de Acompanhamento n® 01 (RA-31) foi desdobrado em oito relatérios de
acompanhamento, emitidos a cada 30 (trinta) dias corridos, os qualis abordaram o avanco
obtido na elaboracfio do Projeto Basico da Captacio e da Estagdio Elevatéria de Agua Bruta.
Foram apresentados os memoriais descritivo e de célculo, os orgamentos, cronogramas e
pecas graficas, no estdgio em gue se encontravam nas datas de entrega estipuladas.

+ Relatorio de Acompanhamento n® 02(RA-32)

O Relatério de Acompanhamento n® 02 (RA-32) foi desdobrado em oito relatérios de
acompanhamento, emitidos a cada 30 (trinta) dias corridos, os quais abordaram o avanco
obtido na elaboragdo do Projeto Bésico do Sistema-de AducBio de Agua Bruta. Foram
apresentados os memoriais descritivo e de calculo, os orgamentos, cronogramas e pecas
graficas, no estdgio em que se encontravam nas datas de entrega estipuladas.

+ Relatério de Acompanhamento n® 03 (RA-33)

O Relatério de Acompanhamento n°® 03 (RA-33) fol desdobradoc em oito relatérios de
acompanhamento, emitidos a cada 30 (trinta) dias corridos, os quais abordaram-o avango
obtido na elaboracdo do Projeto Bdsico da Estagdo de Tratamento de Agua. Foram
apresentados os memoriais descritivo e de calculo, os orgamentos, cronogramas e pecas
gréficas, no estagio em que se encontravam nas datas de entrega estipuladas.

+ Relatdrio de Acompanhamento n® 04 (RA-34)

O Relatdrio de Acompanhamento n® 04 (RA-34) foi desdobrado em oito relatérios de
acompanhamento, emitidos a cada 30 (trinta) dias corridos, os quais abordaram o
avango obtido na elaboragdo do Projeto Basico das Estagbes Elevatérias e das Adutoras
de Agua Tratada. Foram apresentados os memorials descritivos e de célculo, os
or¢amentos, cronogramas e pecas graficas, no estdgio em que se encontravam nas datas

de entrega estipuladas.
+ Relatério Final do Projeto Basico (RPB)

O Relatorio Final do Projeto Basico (RPB) conteve a compilagdo de todos os proje
basicos elaborados com os respectivos memoriais descritivo e de calculo, orgame
cronogramas e pecgas graficas em suas versdes finais aprovadas pela SABESP.

+ Termos de Referéncia para o Detalhamento Executivo do Projeto Basico {RTR%
o

Consistiu na preparacao dos Termos de Referéncia que permitiram
elaborag@o do Detalhamento Executivo das obras objeto do Projeto Qﬁ&"ﬁ;ﬂ“q

Os Termos de Referéncia foram estruturados de forma a pErmiﬂkﬁ ":

pudessem ser contratadas para o desenvolvimento simulténeﬁﬁ?
Executivos.

Y
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Para a consecugao de tal intento, foi proposta a SABESP uma compartimentacdo das obras
em frentes de servigo, desde a captagio de dgua bruta até a entrega da dgua tratada no
Sistema Integrado de Abastecimento de Agua da RMSP, de mode a viabilizar o

desenvolvimento mais auténomo e independente possivel dos detalhamentos executivos
de cada frente de servigo.

Assim, para cada frente de servico foi elaborado um Termo de Referéncia contendo: o
escopo dos servigos a serem contratados; o descritivo das obras componentes do objeto
do TR com suas caracteristicas basicas; a listagem das atividades e critérios para execuco
dos servigos; a relagdo dos desenhos do projeto bdsico que compdem o objeto do TR: a
relagéo dos produtos a serem entregues pela futura Contratada, com definicdo das datas-
marco de entrega; as planilhas de orcamento para a execugdo dos servigos, contemplando
custos de mao-de-obra, materiais e servigos; as condicdes de pagamento, associadas aos
eventos; e o cronograma de desembolso previsto.

2.4 - Frente 04: Servigos de Apoio

Nesta Frente de Servico 04 foram realizados os servicos de topografia e geotecnia, executada
a coleta de amostras de agua bruta e de sedimentos, além da realizacdo das andlises
laboratoriais necessérios para elaboragdo do Estudo de Concepcéo e Projeto Bésico.

Os servigos topograficos e geotécnicos foram elaborados em duas etapas:

« A primeira etapa, englobando os servigos necessarios para a elaboracio do Estudo de
Concepgdo e consequente selegdo da alternativa, quando os servigos foram realizados,
basicamente, para complementar as bases topogréficas e cartogréficas existentes, assim
como 0s estudos geotécnicos também existentes, utilizados no trabalho.

e A segunda etapa, quando foram contemplados os servigos necessarios para o
detalhamento da alternativa escolhida em nivel de Projeto Bésico, complementando
aqueles ja executados na primeira etapa.

A execugdo desses servigos obedeceu as Normas Técnicas da SABESP para servicos
topograficos (NTS 092 a 117 e NTS 132) e as Normas Técnicas da ABNT para servicos de
geotecnia (NBR 6484 / 7250 / 8036), como orientagdo para a definigdo do tipo de servigo,

grau de detalhamento, método de execugdo e andlise (no caso de sondagens) e forma de
apresentagdo do trabalho.

Os servicos foram apresentados na forma de relatérios, os quais contiveram além dos
resultados dos servigos de campo (plantas das faixas e areas dos levantamentos topogréaficos
e batimétricos em escala conveniente, planta de localizagdo dos furos de sondagem, perfil

geotécnico individual das sondagens em formato A4), dados conclusivos e andlise e
tratamento das informagoes obtidas no campo.

O relatério de geotecnia incluiu parecer preliminar sobre a geologia regional e a
caracterizagdo geotécnica do subsolo com indicacdo das facilidades e dificuldades para
execucao das obras de terra. -

sedimentos) e aos ensaios desenvolvidos nos estudos de tratabilidade. As andlises
foram realizadas no Laboratério Central da SABESP e em laboratério especializado,
sedimentos somente em laboratério especializado, de acordo com as mo#for
estabelecidas na dltima edigdo do Standard Methods for Examinati iR

Wastewater, nas Normas da ABNT e nas “Especificacdes Técnicas” inti@gg% & ,

g T

As coletas de agua bruta e os ensaios de tratabilidade foram reali pfﬁfﬂfﬁ 8
de cinco semanas, sendo um durante o verdo, quando hd maiores prababilidafles/de
compostos causadores de gosto e odor que ocorrem naturalmefife ;nas, b
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presentes, e um segundo, no perfodo do inverno. Isso permitiu certo grau de aprimoramento
a abordagem do processo de tratamento de dgua proposto.

Para a avaliagdo dos resultados dos testes de qualidade da dgua tratada, foram considerados
os padrées nacionais estabelecidos para o abastecimento de &4gua no Brasll, fixados & época
pela Portaria n® 518, de 25 de margo de 2004, do Ministério da Salde, complementados
pelas diretrizes da Organizagdo Mundial de Salde - OMS, assim como pelos padrées da

United States Environmental Protection Agency (USEPA), como um guia aos objetivos de
qualidade da agua.

Foi gerado um relatdrio especifico das analises laboratoriais contendo a metodologia utilizada
para coleta e analise das amostras de dgua e de sedimento e a interpretacdo dos resultados

obtidos, apresentando a caracterizagdo e classificacdo das &aguas e dos sedimentos
analisados.

3 - CARACTERIZAGCAO DAS UNIDADES PROJETADAS

Na sequéncia, apresenta-se a descricdo das caracteristicas basicas do Sistema Produtor S&o
Lourencgo (SPSL), tal como concebido para reversdo e exploragdo de vazdo média de até 4,7
m?®/s da bacia do Alto Juquié para abastecimento da RMSP.

3.1 - Manancial Proposto

A bacia contribuinte ao reservatorio Cachoeira do Franca, na segdo da barragem (Alto
Juquid), tem &rea de drenagem de 951 km?2 e drena dreas dos municipios de Juquitiba, Sdo

Lourengo e Ibidna. Seu principal formador & o rio Juquid, que recebe o rio S&o Lourenco
pouco a montante do remanso do reservatério.

Os trabalhos incluiram a elaboragdo de estudo hidrolégico da bacia e de simulagéo
operacional do reservatorio Cachoeira do Franga, com base em dados de postos
pluviométricos e fluviométricos da ANA e do DAEE, as andlises de consisténcia das séries
histdricas, estudos de correlagdo entre postos, e a aplicagdo de modelo chuva-vazdo
permitindo a obtengdo de séries sintéticas de vaztes médias mensais para o perfodo outubro
de 1946 a setembro de 2007 na entrada do reservatério. Também foram obtidas vazfes
minimas anuais de 7 dias consecutivos e curvas de permanéncia das vazdes médias didrias.

As vazbes medias de longo termo (Qur) e as vazdes minimas anuais de 7 dias consecutivos
(Qs,10) para as segoes de interesse foram:

Loeal Area de Qur Q7,10
Drenagem (km2) | (m3/s) | (m3/s)

Rio Juquia, logo @ montante da foz do Sdo Lourenco 238 9,3 2,9
Rio Sao Lourenco, na foz 1 4,4 1,5
Rio Juquia, logo a jusante da foz do Sado Lourenco 480 13,8 5.9
Rio Juquid, na entrada do reservatério 532 15,3 6,5 /
Rio Juquid, na barragem da UHE Franca 951 27,4 111V
O volume Util do reservatério Cachoeira do Franca € de 124 milhdes de ma. simulacéo
operacional do reservatorio com base na série sintética gerada furneoegﬁﬁhﬁ gguintes
estimativas de vazbes: ﬁﬁ‘ﬂﬁ;f:ﬁﬂ
« \azdo media de longo termo: 27,4 m3/s; ﬂ#a_:éﬁ# S Y
» Vazéo com 80% de garantia: 26,2 m3/s; fﬁ{*f{i‘f{: :ﬂ_ Y
* Vazdo com 90% de garantia: 24,2 m3/s; "n:‘;‘.:éu*“‘
e Vaz8o com 95% de garantia: 22,3 m2/s; s
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« Vazdo regularizada com 100% de garantia: 18,6 m3/s.

3.2 - Sistema de Reversdo de Agua Bruta do SPSL
3.2.1 - Captacio e tomada de agua

A captaco projetada do SPSL situar-se-a na margem direita do reservatorio Cachoeira do
Franga, no brago do ribeir8o Laranjeiras, que faz a divisa entre os municipios de Ibidna e
Juquitiba. As instalagBes das unidades de captacdo, tomada de agua e estacdo elevatoria

estardo situadas em uma peninsula e ocuparao uma area de aproximadamente 4,5 ha, no
municipio de Ibidna.

A variacdo de nivel do reservatério Cachoeira do Franga, para fins de captagdo de agua bruta,
sera de no maximo de 10,0 m, oscilando entre o méximo de 633,84 m (CBA=640,0 m) e o
minimo de 623,84 m (CBA=630,0 m).

A tomada de dgua foi projetada em tomada direta em canal avangando no lago com trés
células de 2,0 m de largura por 8,68 m na extensdao e 14,0m de altura, em estrutura de
concreto com paredes verticais e ldmina de agua minima de 2,00 m.

Em cada um dos canais serdo instaladas grades grosseiras (e=5 cm) de protecdo contra

materiais afluentes, seguida por grade fina mecanizada (e=3/4") e em cada extremo dos
canais guias para stop-logs.

As grades finas mecanizadas serdo formadas com barras chatas de aco inox de 1/4" de
espessura, com dispositivos de limpeza mecanica e acionamento por cremalheira. As grades,
com espacamento entre barras de 3/4" (19 mm), serdo montadas com uma inclinacdo de 68°
com a horizontal. As grades descarregardao o material retido em cacambas com 0,25 m3 de
capacidade, para posterior deposigdo em uma cagamba estaciondria que a cada enchimento
devera ser transportada por meio de caminhao basculante apropriado até o destino final.

Na sequéncia destes canais de tomada de agua e gradeamento, fol projetada uma estrutura

de transicdo em formato trapezoidal, concebida para conformar a interligagdo desta com os
desarenadores.

Foram projetados 4 (quatro) desarenadores do tipo convencional, medindo cada um 2,50 m
de largura e 36,00 m de extensdo, altura total de parede de 14,00 m e com rebaixo de 0,70

m para a retencdo de sdlidos a partir de 0,2 mm de tamanho efetivo com peso especifico de
2,65 g/cms.

A remocéo do material particulado retido fol projetada para ser feita por meios manuais
utilizando cagamba de acumulagdo, com capacidade de 1,00 m?® O igamento da cagamba serd
feito através de talha elétrica com cabo de ago e serd transladado através de trole, na
diregéo transversal dos desarenadores, que ira cobrir toda a largura do desarenador,

Para possibilitar a construgdo a seco das estruturas de concreto do canal de tomada e eyl
interferéncia com a geracdo de energia elétrica da UHE Franga durante a construgao, foi projéta
uma ensecadeira de 206,0 m de perimetro e até 22,0 m de altura em volta da area de obra

3.2.2 - Estagdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB

reversao de agua bruta durante o horario de ponta da demanda de en%@% e

SPSL terda como beneficio o abatimento da tarifa horo-sazonal de Egl}g@; 3
R

ARt
Os canais de acesso ao pogo de sucgdo possuem largura de 1.21]*;%;;‘;“&& .
da estrutura de transicdo, ou seja, 14,00 m. A altura do vertednr“ué‘z?}g 1
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abaixo de sua crista, encontra-se a soleira do pogo de sucgdo, totalizando 22,00 m de altura
da estrutura. Cada pogo possul dimenstes de 6,00 m de comprimento por 4,00 m de largura,
com lamina de agua minima de 10,00 m e méaxima de 20,00 m. A tubulagdo de tomada de
dgua para as bombas possui didmetro variando entre 1,50 m e 1,20 m.

O arranjo de tubulagdes concebido para a casa de bombas definiu uma edificacdo enterrada, de
forma retangular com medidas internas de 20,60 m x 65,60 m. A parte externa ndo enterrada
acresce em comprimente mais 12,00 m, totalizando a extensdo longitudinal 77,60 m.

A protecdo do sistema contra os efeitos dos transitérios hidrdulicos serd através da instalacio
de 4 (quatro) tanques de pressdo RHOs, posicionados na vertical entre as tubulacies de
descarga das bombas. Cada tanque com capacidade de 78 m?2 possui didmetro de 3,00 m e
11,00 m de altura Gtil, acumulando ar + agua. A pressdo nos vasos sera mantida através de
compressor estatico de alta pressdo (1 funcionando + 1 reserva), posicionados na &rea
compreendida entre a parede lateral da edificacdo e a tubulacdo de descarga primeira bomba.

A seguir estdo apresentadas as principais caracteristicas do tangue hidropneumdtico e do
COmpressor:

« Tanque hidropneumatico - volume Gtil: 78 m?2 e pressio de projeto: 50,0 bar.

« Compressor — vazdo: 180 |/min e pressado de servigo (na saida): 38,5 bar.

Para instalagdo e manutencdo dos conjuntos motobomba e dispositivos foi prevista uma
ponte rolante de viga dupla com as seguintes caracteristicas principais:

» Capacidade maxima: 35 toneladas;

+ Vao: 16,20 m;

s Altura de levante: 25,00 m.

A EEAB fol projetada para ser totalmente automatizada, prevendo-se instrumentacdo

adequada e requerida ao funcionamento & distancia de acordo com os pardmetros exigidos
pelo Centro de Controle Operacional (CCQO) da SABESP.

As caracteristicas principals da EEAB sdo:

¢ Vazdo total de recalque: 6,0 m3/s (20 horas/dia);

» Numero de conjuntos motobomba: 5 (4 funcionando + 1 reserva);

« Tipo de bomba: centrifuga de eixo horizontal de alta press&o, carcaca bipartida;
« V\azdo unitaria: 1,50 m3/s;

« Altura manométrica total: 360,0 mca;

« Poténcia unitdria dos motores: 7.300 kW (10.000 cv);

+ Poténcia total instalada: 36.500 kW (50.000 cv).

As vélvulas de bloqueio e de controle das tubulagbes de recalque das bombas deverio se
tipo esfera, com acionamentos Individuais por intermeédio de atuadores elétricos.

3.2.3 - Subestacao de Energia e Sistemas Elétricos
A energla elétrica que alimentard a subestagdo principal da captacdo e EEAB serda fp

kV, de aproximadamente 39 km de extensdo, que derivard de uma inter) :_}. na
subestacgdo Embu Guacgu da CTEEP. %‘h“"ﬁ £,

1" E" it % By
A subestacdo principal fol projetada para o fornecimento de energia %g‘\ﬁ y-ah 2
EEAB e suas edificagdes. A subestacdo contard com barramento “:-; T Erangfe 3 de
linha automatica com paralelismo momentaneo; sera constituida dé-‘; Ih%'»ﬁthI'le [@dores com
rebaixamento da tensdo de 138 kV para 13,2 kV, ambos com Pﬂténciaﬂl’l“gmina{ i35
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3.2.4 - Estrada de acesso a Captacio

Estrada de acesso a captagao, com extensao total de 6.363 metros (no trecho de propriedade
da Editora Trés), enquadrada nos critérios e normas admissiveis de Projeto Rodovidrio do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo (DER-SP) como Rodovia

Classe IV-B para um volume médio bidirecional didrio inferior a 300 veiculos mistos e
revestimento em pavimento flexivel.

As caracteristicas principais adotadas no projeto sé@o as seguintes:
+ Velocidade diretriz: 30 km/h:

« Raio horizontal minimo: 20 m;

« Greide maximo: 12%;

« Disténcia de visibilidade de parada: 35 m;

« Distancia de visibilidade de ultrapassagem: 200 m;

+ Largura de faixa de rolamento em tangentes: 2,50 m; e

+« Largura do acostamento: 0,50 m.

3.2.5 - Adutora de Agua Bruta - Trecho I (por recalque)

A adutora de agua bruta no trecho por recalque, situado entre a Estagdo Elevatéria de Agua
Bruta (EEAB) e a Chaminé de Equilibrio de Agua Bruta (CEQ-AB), terd extensdo total de
21.660 m (vala a céu aberto) e sera constituida por tubos de ago carbono de alta
resisténcia do tipo ASTM A1018 Gr60, com 2.100 mm (84") de didmetro e espessura de
chapa de 15,8 mm (5/8").

As valvulas de admissdo e expulsdo de ar projetadas tem didmetro nominal minimo de 200
mm (8"), e serfo de abertura rapida e fechamento lento.

As descargas ao longo da adutora foram projetadas para serem realizadas por intermédio de
ramais de 200 mm (8"), 300 mm (12") e 400 mm (16") de didmetro.

3.2.6 - Chaminé de Equilibrio (CEQ-AB)

A Chaminé de Equilibrio (CEQ) foi projetada para implantacdo no ponto alto da serra do
Paranapiacaba, situado na estaca 1.083 + 0,90m do Trecho I da Adutora de Agua Bruta.

A chaminé foi projetada para encerrar um volume minimo operacional de 5.400 m2, Em
funcao da cota piezométrica e da cota do terreno, resultou a altura de 4gua minima de 11,00
m. Na concepcao da instalagdo adotou-se um free-board de seguranca de 3,00 m de altura,
concebido para assimilar eventual sobre-elevacé@o de nivel pelo efeito de pulsagéo da dgua.

As caracteristicas principais da CEQ-AB projetada sdo as seguintes:
« Volume: 5.400 m3;

» Formato: cilindrico - sem cobertura;

» Material: concreto protendido;

+ Didmetro: 25,00 m;

e Altura Gtil: 11,00 m;

« Altura total: 14,00 m.

3.2.7 - Adutora de Agua Bruta - Trecho II (por gravidade)
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A adutora de agua bruta no trecho por gravidade, entre a Chaminé de Equillbrio de Agua
Bruta (CEQ-AB) e a Estrutura de Controle (ECP-01) na entrada no Reservatdrio de
Compensagdo de Agua Bruta (RCAB) da ETA S&o Lourenco, serd constitulda por tubos de aco
carbono do tipo ASTM A283 GrD, com 2.100 mm (84") de didmetro e espessura de chapa de
15,8 mm (5/8"). A extensdo total do Trecho II da adutora de dgua bruta projetada é de
26.560 m, sendo a extensdo em vala a céu aberto de 26.510 m e extensd@o de travessias
aéreas de 50 m com a seguinte distribuigdo:

« Travessia da Estrada de Ferro da ALL: travessia aérea com Instalagdo tipo quadro, com o
trecho horizontal entre curvas verticais de 35,0 m de vdo, bi-apoiado em pilares
posicionados nos extremos da tubulagdo horizontal.

« Travessia do corrego Verava: travessia aérea autoportante em aclive sem deflexdo
vertical, com extensdo de 15,00 m.

As valvulas de admissdo e expulsdo de ar projetadas tem didmetro nominal minimo de 200
mm (8"), e serdo de abertura rapida e fechamento lento.

As descargas ao longo da adutora foram projetadas para serem realizadas por intermédio de
ramais de 200 mm (8"), 300 mm (12") e 400 mm (16") de didmetro.

No trecho final da adutora, @ montante da Estrutura de Controle (ECP-01), foi projetada a
instalagdo de uma caixa para abrigar o medidor de vaz&o com as seguintes caracteristicas:

« Medidor tipo: eletromagnético;

« Didmetro: 1.800 mm;

+« Dimensoes da caixa: 3,70 m x 3,60 m x 3,90 m.

3.2.8 - Estrutura de Controle (ECP-01) na entrada no RCAB

Como resultado do dimensionamento hidraulico do sistema de aducgdo por recalque, em
regime permanente, verificaram-se locais com cotas elevadas e com a adutora submetida a
pressoes reduzidas com riscos de colapso estrutural se a instalagdo da adutora ndo for
corretamente executada e as condigbes operacionais controladas.

Para a seguranga operacional fol, portanto, proposta a utilizacdo das valvulas de controle na
entrada do RCAB com a funcdo de controlar a vazdo através da pressdo minima a ser
mantida na entrada do reservatorio.

A Estrutura de Controle (ECP-01) foi projetada com 4 (quatro) valvulas de controle
operacionais em paralelo tipo multijato e diametro 900 mm (36"). De acordo com o resultado

da simulacdo do transitorio hidraulico, a sobrepressao na valvula podera alcangar o maximo
de 55 mca (PN 10). ;

As caracteristicas principais da ECP-01 projetada sdo as seguintes:
« Material: concreto armado;

» Formato: retangular sem cobertura;
e« Dimensodes: 13,00 m x 11,80 m x 3,85 m;

« Vélvulas de controle: 4 (quatro) valvulas de fluxo anular tipo multijato, ke
900 mm (36"), operando cada valvula com Qmax. = 1,80 m3/s e Qmi&.‘_@%‘ ':'1- :
& pl W
« Valvulas de bloqueio: 8 (oito) valvulas borboletas, com didmetro de', el
Bk

&
3.2.9 - Reservatério de Compensacdo de Agua Bruta (RCAB) "ﬁl"“ﬂ _
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O Reservatorio de Compensacédo de ﬁ«gua Bruta (RCAB) foi projetado para ser implantado no
terreno da ETA S&o Lourenco, com a finalidade de reservar o volume correspondente as

restrigdes horo-sazonal, ou seja, possibilitar a reserva do volume ndo bombeado pela EEAB,
durante as 4 horas correspondentes ao periodo de pico de consumo de energia.

Em razdo do regime operacional do sistema de bombeamento e controle da aducdo, foi
projetada uma estrutura de controle de pressdo, antes da entrada no RCAB, de modo a
manter o nivel pré-estabelecido para operagdo da CEQ-AB e ndo permitir o esvaziamento da
tubulagdo deste trecho da adutora de jusante da CEQ-AB.

O RCAB foi projetado com quatro cdmaras com tubulages de entrada independentes e por

baixo, no didmetro de 900 mm (36") em aco carbono ASTM A283 Gr D, com valvulas de
blogueio tipo borboleta.

Cada pogo possui dimensdes de 3,00 m x 3,00 m por 3,70 m de profundidade, com grade de
seguranca instalada ao nivel do fundo do reservatério. As tubulagBes de saida em ago carbono
terdo diametros de 1.200 mm. Na parte externa da estrutura, estarfio instaladas, abrigadas
em uma caixa em concreto sem cobertura, as vélvulas de bloqueio de salda e derivactes para
descarga de cada cadmara. Cada calxa terd 2,90 m x 3,90 m por 4,45 m de altura.

As caracteristicas principais do RCAB projetado séo as seguintes:
* Volume: 90.000 m3;

» Material: concreto armado;

« Formato: retangular - apoiado;

* Nimero de cdmaras: 4 (quatro sem laje de cobertura);

e Dimensdes de cada cdmara: 31,0 m x 65,0 m x 13,7 m.

3.3 - Estacfo de Tratamento de Agua (ETA S&o Lourenco)

A ETA Sdo Lourengo sera implantada em area antropizada do municipio de Cotia, em gleba
de 28,0 ha a ser desapropriada na margem esquerda da Estrada da Escola Agricola sentido
Caucaia do Alto, distando aproximadamente 2,0 km da Estrada de Caucaia.

A ETA Sdo Lourengo foi projetada para operar de forma continua 24 horas por dia,

ininterruptamente, para produzir uma vazdo media de 4,7 m3/s e uma vazdo maxima diaria
de 6,0 m3/s.

3.3.1 - Processo de tratamento

O processo de tratamento de fase liquida sera de ciclo completo com operacges unitarias de
coagulagdo, floculagdo, sedimentacdo e filtragdo precedidas, no conjunto, de pré-oxidacgdo e
seguidas de desinfecgdo, fluoretacdo e alcalinizagdo. Havera também, entre a sedime

e a filtracdo, a intercloracao da agua em processo de tratamento.

A configuragdo das unidades hidraulicas de fase liquida fol projetada com bage/em trés
grupos estruturais: um compondo as unidades de pré-oxidagdo, mistura raplda draulica e
reparticdo da agua coagulada; outro reunindo oito médulos de floculacdo, ojta¥médulos de
sedimentagao e vinte filtros; e um Ultimo, composto do vertedor de contr. ;ghk. s
tanque de contato. m-\\tf
s .

O projeto elaborado € suficientemente flexivel para possibilitar, qqﬁégﬁ‘a

RS |6 o\fangue de
contato, se necessario, a implantacdo de reator de oxidacéo e G}n‘ : gscolunas
de adsﬂrgﬁﬁ, caso unidades de pods-tratamento cnmplemenfagia Visy aydm  ser
implantadas no futuro. gL iy
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A ETA Sdo Lourengo terd 8 (oito) médulos de tratamento (floculadores e decantadores) com
capacidade nominal por modulo de 0,75 m3/s.

A agua bruta aduzida para tratamento serd submetida a um condicionamento quimico prévio
de pré-oxidagdo através da aplicagdo de solugdo dilufda (concentragfo de 1%, em peso) de
peroxido de hidrogénio e pré-alcalinizag8o através da aplicagdo de suspensdo dilulda
(maximo de 3 %, em peso) de cal, antes da coagulagdo. A mistura rdpida serd do tipo
hidraulico, utilizando-se a energia dissipada em um ressalto hidrdulico, gerado em uma calha
Parshall {dlmensaa nominal da garganta de 3,66 m), para a dlspersﬁﬁ da solugdo diluida,
aplicada a uma concentracéao de 5% em peso, do coagulante.

A floculagiio serd mista aproveitando os beneficios oferecidos pela agitacdo hidrédulica e
cumplementarmente pela agitagdo mecdnica de intensidade varidvel. Os agitadores

mecdnicos serdo do tipo turbina com ldminas inclinadas e curvadas, com perfil denominado
hydrofoil, com fluxo axial descendente.

O tempo de detencdo total de projeto € de 30 min, baseado na faixa 6tima investigada nos

estudos de tratabilidade da agua efetuados em laboratorio para tempos de estiagem e de
chuvas.

Os 8 (oito) decantadores foram projetados para separagdo de sélidos floculados através de
decantagdo lamelar com a utilizagdo de modulos tubulares,

Os lodos sedimentados serdo captados e extraidos, para cada decantador, através de seis
malhas iguais constituidas de tubulaces fixas, dotadas de orificios iguais e equidistantes entre si
e interligadas a 2 (duas) bombas centrifugas de velocidade varidvel, com inversor de frequéncia.

Os 20 (vinte) filtros serdo de cdmara dupla (com lavagem simultdnea) e o leito filtrante sera
constituido de areia e antracito, conforme conclusdo estabelecida nos ensaios de tratabilidade
conduzidos na unidade piloto. O processo de filtrago serd realizado sob o regime de taxas
declinantes varidveis. A lavagem dos filtros serd mista, com ar e dgua, sendo que a &gua
sera suprida por um reservatorio elevado (capacidade de 2.000 m3), executado sobre o
dltimo pavimento do Prédio de Quimicos. Ja o ar serd proveniente de um sistema constituido
por 3 (2 funcionando + 1 reserva) sopradores de ar, do tipo rotativo de velocidade varidvel
com inversor de frequéncia e poténcia unitaria de 125 cv.

A dgua de lavagem dos filtros serd recuperada quase que na sua totalidade e serd misturada a
agua bruta no reservatério de dgua bruta (RCAB) instalado a montante da planta de tratamento.

O fluxo de efluente filtrado, depois da poés-cloragd@o, se repartira por dois canais fechados.
Nas extremidades desses canais estardo montadas duas comportas quadradas, fabricadas em
aco inoxidavel e com acionador elétrico, 1.800 mm de lado, que dardo acesso &s duas
cdmaras que compordo o tanque de contato.

succdo, com volume de 5.400 m3, posicionado ao lado do tanque de contato, para 2
estéd prevista a instalagdo de 4 funcionando + 1 reserva bombas centdfugas de eixo
hm‘iz-::-ntal de carcaca bipartida, com as segulntes caracteristicas unitarias: vazgg/de 1,50

Os prudutos quimicos previstos para dar supurl:e a0 processo de t
serdo: perdxido de hidrogénio, como pré-oxidante; cal virgem gra
pré e pés-alcalinizante; polimero em pé, como auxiliar de flocul
policloreto de aluminio (PAC) ou sulfato férrico ou cloreto férricoy
fluossilicico, como fluoretante; cloro liquido, como desinfetante interﬁ‘ie@sénm ) f

et
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O processo de tratamento de fase sodlida se baseard no tratamento mecdnico do lodo
descartado dos decantadores e do separado da dgua de lavagem dos filtros, apds serem
homogeneizados hidraulicamente.

As unidades de tratamento de fase sdlida se distribuirdo em quatro dreas distintas de
processamento: a primeira se referira ao sistema de recuperagdao de dgua de lavagem dos
filtros (SRAL); a segunda, aos tanques de lodo concentrado, os quais serdo destinados a
homogeneizar e/ou pré-adensar o lodo descartado dos decantadores e filtros; a terceira, ao
prédio de lodo, onde literaimente o lodo homogeneizado serd adensado e desaquado
mecanicamente; e a quarta, a zona de secagem complementar da torta de lodo produzida.

As descargas de lodo dos decantadores, o lodo extraido do sistema de recuperagdo de dgua
de lavagem dos filtros (SRAL) e o lodo extraido dos adensadores e desaguadores mecanicos
serao dirigidos aos tanques de lodo concentrado.

A torta de lodo produzida pelas centrifugas, com teor de matéria seca da ordem de 189%,
sera descarregada em patio interno, como anexo contiguo ao prédio de lodo, protegido por
cobertura translicida ou transparente, onde permanecera por curto periodo de tempo, 3a 5
dias, antes de ser transferida, por trator (tipo pa carregadeira) para secagem complementar
a ser realizada em leiras instaladas em um total de 8.400 m2 de area coberta, laterals livres
e piso impermedvel capaz de suportar trafego de maquinas.

As lelras serdo revolvidas mecanicamente (trator de finalidade especifica) com frequéncia
semanal ou outra a se consolidar, durante um periodo proximo a 50 dias, até que o teor de
matéria seca atinja 40% a 50%, quando serd retirada e transferida para o destino final em
aterro para residuos de Classe II.

3.3.2 - Unidades Componentes da ETA S&o Lourencgo

A ETA S3o Lourenco fol projetada com as seguintes unidades componentes:

« Camara de chegada e de pré-oxidagao;

« Calha Parshall: mistura rapida hidraulica com controle de ressalto hidraulico;
« Estrutura de reparticdo de dgua coagulada (caixa com oito vertedores);

» Mddulos de floculagdo hidraulico/mecénica (trés floculadores por médulo e quatro
compartimentos por floculador);

* Mddulos de decantagdo lamelar (seis distribuidores de dgua floculada por médulo e quatro
bombas de sucgdo de lodo concentrado em covas por modulo);

« Camaras de cloragdo intermediaria (uma em cada canal de dgua decantada);

= Filtros de camada dupla com areia e antracito para operacao sob regime de taxas declina
varidveis, lavagem principal a partir de reservatério especifico e auxiliar, por ar;

» Mddulos de tanque de contato para desinfeccdo final;

e Tanque para recuperacado de agua de lavagem dos filtros;
» Tanque de lodo concentrado e elevatéria de lodo a adensar;

« Prédio de desaguamento de lodo: adensadores mecanicos, r:entr&@ AleCanters e
sistemas automaticos de dissolugdo (tanques sobrepostos) e dosa Qﬁ‘

&xﬁ. 0 \ﬁ
+ Area para secagem complementar da torta de lodo por process e

« Setor de produtos quimicos, constituidos de sistema de est W “ﬁsw dbsagem
de: perdxido de hidrogénio; cal virgem granulada/pulveriz i PQlie sukiliar da
floculagdo); coagulante; acido fluossilicico; e cloro. E% - St
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* Ocupacgdo: uma area equivalente a 1,5 ha, reservada para instalagdo de edificactes para
portaria, administracdo, edificio de controle, laboratério, audit6rio, oficinas e vestidrios.

As vias de circulacdo internas a ETA serdo pavimentadas, incluindo drenagem, guias e
sarjetas, e iluminagdo adeguada.

Os edificios projetados para a ETA S&o Lourengo obedeceram aos conceitos e critérios de:
flexibilidade, funcionalidade, racionalidade e durabilidade; qualidade ambiental interna e
externa; atendimento as normas de acessibilidade e mobilidade; seguranga e prevengdo de
riscos; solugbes arquitetdnicas para circulagdo, transporte vertical, iluminagéo, ventilacdo,
paisagismo, aquecimento, conforto térmico e aclstico que maximizem a eficiéncia e o
aproveitamento de elementos naturais, e reduzam o consumo energético e de agua.

A ETA disporéd de um sistema para vigildncia eletrénica e presencial, com Circuito Fechado de
TV (CFTV) do tipo digital, integrado com o sistema de supervisdo e controle do processo, com
camaras que cobrirdo todas as unidades e limites fisicos da propriedade.

3.3.3 - Subestacdo de Energia e Sistemas Elétricos

A Subestacdo de Energia Elétrica Principal (SE ETA-001) foi dimensionada e projetada para o
fornecimento de energia elétrica para a ETA Sdo Lourengo, suas edificagies e a Estacdo
Elevatéria de Agua Tratada (EEAT), pertencentes ao SPSL.

A energia elétrica na Subestacdo Principal serd recebida da concessiondria na tensfo trifasica
de 88/138 kV e sera rebaixada através de dois transformadores, cada um deles com poténcia
nominal de 6MVA, suficiente para suprir integralmente as cargas da EEAT e da ETA. A tensdo
nominal secundaria dos transformadores sera 13,2 kV.

O fornecimento de energia para a EEAT serd realizado pela Subestacdo de Energia Elétrica
Secunddria (SE EEAT-001) que, por sua vez, serd alimentada pela Subestacdo Principal em
13,2 kV. A tensdo nominal secundéria serd de acordo com a necessidade das diversas cargas
distribuidas da EEAT (3,8 kV e 0,22 kV).

O fornecimento de energia para a ETA serd realizado pelas Subestactes de Energia Elétrica
Secundarias (SE ETA-002 e SE ETA-003), também alimentadas pela Subestacéo Principal em
13,2 kV. A tensdo nominal secundaria serd de acordo com a necessidade das diversas cargas
distribuidas da ETA (0,44 kV e 0,22 kV).

3.4 - Sistema de Aducdo de Agua Tratada do SPSL

O Sistema de Adugéo de Agua Tratada do SPSL é constituido por uma Estacio Elevatéria -
EEAT, a ser implantada na area da ETA, uma Alga Principal que se interligard ao SIM através
de conexdes a um conjunto de linhas existentes e de 4 (quatro) subadutoras projetadas, a
partir de derivagbes na Alca Principal, para alimentaco dos centros de reservagdo dos
setores de abastecimento que serdo atendidos pelo SPSL.

O sistema conta, ainda, com um reservatério de compensacdo, cuja finalidade é garg

adicional para suprir futuro setor de distribuigdo a ser criado.

Em razdo do perfil da linha, neste primeiro trecho até o reserva :
pe

introduzida em local de cota elevada do trecho por recalqueﬁ‘i .
(CEQ) para controle dos transientes hidrdulicos. " w:‘mt"-“
A

A
O bombeamento € controlado na Estrutura de Controle do Ffzese"‘?‘:_{.ug?;;:tﬁsril'.m'qh
Granja Carolina, de modo a manter o nivel operacional na chaminé pi
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A Alga Principal de Agua Tratada do SPSL, com extenséo total de 30.728 m, é constituida de:
5.330 m de tubulacdo com diametro 2.100 mm (84"), que se interliga no final desse trecho
com o Sistema Produtor Alto Cotia; 20.380 m de tubulagdo com diametro 1.800 mm (72"),
que se interliga no final desse trecho com o Sistema Produtor Baixo Cotia; 2.709 m de
tubulagdo com diametro de 1.500 mm (60") e 2.309 m de tubulagdo com didmetro de 1.200
mm (48"), que se interliga no seu final com a Alga Oeste do Sistema Produtor Cantareira. O
suprimento dos reservatérios setoriais Atalala-Cotia, Mirante-Jandira, Jardim Tup&-Barueri e

Génesis-Santana de Parnaiba, a partir da Alga Principal do SPSL, é realizado com a
implantagao de 14.560 m de subadutoras com 800 mm (32") de diametro.

Para a conexdo das novas adutoras do SPSL com as adutoras existentes do Sistema
Integrado Metropolitano, adotou-se como premissa basica ndo ultrapassar o nivel de pressdo
em que elas operam atualmente por outros sistemas produtores. Para tanto, para a reducéo
do nivel de pressdo do SPSL, foi prevista a implantacdo de duas Estruturas de Controle de
Pressdo (ECP): a primeira, para interligagdo com a adutora existente do Baixo Cotia e, a
segunda, para interligacdo com a adutora da Alga Oeste do Cantareira.

Dessa forma, o Sistema de Aducio de Agua Tratada do SPSL serd constituido das seguintes
instalagbes principais:

* Subestagbes de Energia Elétrica na area da ETA;

» Estagio Elevatéria de Agua Tratada (EEAT) na &rea da ETA, responsavel pelo
abastecimento da Alga Principal de Adugédo do SPSL;

« Chaminé de Equilibrio de Agua Tratada (CEQ);

« Estacio Elevatéria de Agua Tratada Caucaia do Alto/Vargem Grande (EEAT-02) na &rea da
CEQ, responsavel pelo abastecimento de Vargem Grande Paulista e de Caucaia do Alto;

« Reservatérios de Compensacdo de Agua Tratada Granja Carolina (RCGC) e Estrutura de
Controle de Pressdo (ECP);

» Alca Principal de Aducao de ﬁ.gua Tratada com 30.728 m de extensao;

e Subadutoras com 14.560 m de extensao total;

» Booster Atalaia para abastecimento do reservatorio do setor Atalaia-Cotia;

* Reservatorio Génesis;

« Estruturas de Controle de Pressdo (ECP) para interligagdo do SPSL com o SIM,
3.4.1 - Estagdo Elevatéria de Agua Tratada (EEAT)

A Estagdo Elevatéria de Agua Tratada Principal (EEAT) fol projetada com 5 (4 funcionando +
1 reserva) conjuntos motobomba dotados de variadores de frequéncia, constituidos de
bombas de eixo horizontal, com dupla succéo e carcaga bipartida.

O controle das pressées transitdrias, decorrente da parada repentina do bombeamento/fa

a0
longo da Alga Principal de Adugéo, serd realizado por intermédio da Chaminé de 0, de
Agua Tratada (CEQ), a ser implantada em local de cota elevada em ter St na
Estrada de Caucaia. ﬂ.‘*@?ﬁ“ﬁ" -a‘r
el
As caracteristicas principais da EEAT s&o: ».&‘Lﬁﬁzﬁ*l‘g‘*‘*
ey

« Numero de conjuntos motobomba: 5 unidades (4 funcionando 4:,‘,'»1.,
« Tipo de bomba: centrifuga de eixo horizontal dupla sucgéo e carcéﬁgﬂ gjpa:ﬁtta
« Vazdo total de recalque: 6,0 m3/s; @ a
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« Vazdo (unitaria): 1,5 m3/s;

» Altura manométrica total: 40,0 mca;

« Poténcla unitdria dos motores: 730 kW (1.000 cv);

« Poténcia total instalada: 3.650 kW (5.000 cv).

3.4.2 - Chaminé de Equilibrio (CEQ)

As unidades Chaminé de Equilibrio (CEQ) e Estacdo Elevatéria (EEAT-02) foram projetadas
para implantacdo em uma mesma éarea, em terreno situado do lado direito da Estrada de

Caucaia, sentido rodovia SP-270, altura da Estaca 156 + 08,49m da Alga Principal de
2.100mm de didmetro,

A CEQ tera altura de dgua minima de 9,00m, free-board de seguranga de 2,50m de altura,
concebido para assimilar eventual sobre-elevagdo de nivel pelo efeito de pulsaco da &gua.
Lateralmente na superficie cilindrica, aberturas laterais protegidas com tela tero a funcéo de
possibilitar ventilagdo e eventual extravasdo da agua devido a um efeito exagerado do
fendmeno da pulsacdo, quando da ocorréncia do transitério hidraulico.

As caracteristicas principais da CEQ sao:
+« Volume: 5,000m3;

« Formato: cilindrico;

« Didmetro: 24,00 m;

« Altura atil: 9,00 m;

« Altura total: 14,90 m;

« Material: concreto protendido.

3.4.3 - Estacdo Elevatéria de Agua Tratada Caucaia do Alto/Vargem Grande (EEAT-02)

A EEAT-02 fol projetada para aduzir, por recalque, as vazdes de demanda de final de plano
dos setores de abastecimento Vargem Grande Paulista (187,90 |/s) e Caucaia do Alto (92,60
I/s), a partir do Sistema Adutor Sdo Lourenco.

A edificacdo térrea, a ser implantada ao nivel do terreno, ird abrigar 5 (cinco) conjuntos de
bombeamento, posicionados lado a lado e em linha, sendo 2 (1 funcionando + 1 reserva) deles
recalcando para Caucala do Alto e 3 (2 funcionando + 1 reserva) para Vargem Grande Paulista.

A tomada de agua sera realizada no corpo da Chaminé de Equilibrio (CEQ), posicionada em
cota mais elevada, por tubulacdo de 600 mm em ferro fundido.

Da edificagdo, as tubulagoes de recalque seguem em sentidos opostos para interligarem na_
linha existente de diametro de 400 mm que passa pela estrada em frente ao terreno, Esta
tubulagdo de adugdo do Sistema Alto Cotia é a responsével pelo abastecimento A
reservatorios de Caucaia do Alto e Vargem Grande Paulista.

As caracteristicas principais da EEAT-02 sdo:

EEAT - Caucaia do Alto o
".
' ﬂ-"—-
« NUmero de conjuntos motobomba: 2 unidades (1 funcionando + 1 ress ‘635 2 ﬁ
% N
« Vazdo (unitdria): 92,6 I/s; 'ﬁ*vff& gfﬁ*‘* /.
L4
» Altura manometrica total: 76,2 mca; \_to‘,'gn:*-f; S
« Poténcia unitaria dos motores: 150 cv; *i‘:uﬁ*‘ i
» Poténcia total instalada: 300 cv; :,1
kil
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« Tubulagdo de recalque: didmetro 300 mm - ferro fundido - 110 m de extensdo.
- Vargem nde Paulista
« Nimero de conjuntos motobomba: 3 unidades (2 funcionando + 1 reserva);
« \azdo total de recalque: 187,9 m3/s;
« Vazdo (unitaria): 93,95 I/s;
+ Altura manométrica total: 58,23 mca;
« Poténcia unitaria dos motores: 100 cv;
+ Poténcia total instalada: 300 cv;
* Tubulacéo de recalque: diametro 400 mm - ferro fundido - 72,5 m de extensdo.

3.4.4 - Reservatérios de Compensacdo de Agua Tratada Granja Carolina (RCGC) e
Estrutura de Controle de Pressdo (ECP)

O RCGC sera implantado no terreno do Loteamento Granja Carolina, lado direito da avenida
principal apods rotatéria, com fundo na cota 914,00 m, com a finalidade de reservar o volume

correspondente a paralisagdo operacional da elevatéria por uma hora, o que daria cerca de
17.000 m3, tendo sido adotado 20.000m?,

Com a previs@o de se criar um futuro setor de abastecimento para esta regio, ampliou-se a
capacidade de reservagéo em mais 10.000 m3. Portanto, o volume (til deste reservatério serd
de 30.000 m2. Devido ao porte da estrutura, a disponibilidade de area e as condigbes
topograficas do terreno, adotou-se uma concepgdo com 3 (trés) cdmaras retangulares em
paralelo, com tubulaces de entrada independentes e por cima, e lamina de agua de 10,00 m.

As caracteristicas principais do RCGC projetado séo:

« Volume: 30.000 m3;

« Material: concreto armado;

» Formato: retangular - apoiado;

¢ NUmero de cdmaras: 3 (trés);

e Dimensdes de cada camara: 28,0 m x 36,0 m x 12,5 m.

Para a seguranca operacional foi proposta a utilizagdo das valvulas de controle na entrada do
RCGC com a fungdo de controlar a vazdo na entrada do reservatério,

A Estrutura de Controle (ECP) foi projetada com 3 (trés) valvulas de controle de fluxo anular
multijato em paralelo e diametro 1.000 mm (40").

3.4.5 - Alga Principal de Aducéo de Agua Tratada

A Alga Principal da Adutora de Agua Tradada inicia-se na Estacéo Elevatéria de Agua Trata
na ETA Sao Lourengo e termina na sua interligacdo com o SIM, na subadutora existe
abastece o reservatorio Barueri-Tamboré.

Trecho I
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¢ Trecho por gravidade, com extensdo 2.200 m e 2.100 mm (84") de didmetro para ser
implantada em ago carbono ASTM A-283 Grau D, com espessura de chapa de 1/2", da CEQ
até a interligagdo com o Sistema Produtor Alto Cotia.

Junto & Chaminé de Equilibrio (CEQ) foram projetadas duas estacbes elevatérias, abrigadas
em casa de bombas (nica, que atenderdo os reservatérios de Caucaia do Alto e Vargem
Grande Paulista.

Os 5.330 m de extensdo deste trecho da Alga Principal da Adutora de Agua Tratada quase
que totalmente serdo assentados em vala a céu aberto (5.154,0 m), sendo necessaria a
execugdo da seguinte travessia em método nado destrutivo:

e Travessia da Estrada Caucaia do Alto: travessia subterranea em meétodo ndo destrutivo,
com extensdo de 176,0 m.

Trecho 11

Este trecho compreende a extenséo da Alca Principal da Adutora de Agua Tratada situada
entre a interligacdo com o Sistema Produtor Alto Cotia até a interligacdo com Sistema
Produtor Baixo Cotia, passando por um Reservatério de Compensacdo situado na Granja
Carolina. Nesse trecho a adutora percorre uma extensado de 20.380 m, por gravidade, com
didmetro de 1.800 mm (72") em ago carbono ASTM A-283 Grau D, com 8.015 m com
espessura de chapa de 7/16", 10.370 m com espessura de chapa de 9/16", 1.860 m com
espessura de chapa de 5/8" e 135 m com espessura de chapa de 3/4".

Neste trecho da Alga Principal foram projetadas as sequintes travessias por método ndo
destrutivo:

« Travessia da Rodovia Raposo Tavares: travessia subterrdnea em meétodo ndo destrutivo,
com extensdo de 89,0 m.

» Travessia de macico rochoso: travessia subterranea em método ndo destrutivo através de
tinel com 1.017,0 m de extensdo, dos quais 20 m junto ac desemboque serdo executados
em solo, sendo o restante em rocha sd. Nos trechos com segdo plena em rocha, a secdo
sera do tipo "ferradura" com drea de 12,83 m?, com escavagdo a fogo e emprego eventual
de chumbadores. O trecho em solo do tunel corresponde a cerca de 2% da extensdo da obra
e sera executado através do método NATM. O tunel serd revestido com 15 cm de concreto
projetado armado com telas eletrosoldadas. A largura minima do tlnel serd de 3,6 m, de
modo a permitir a instalacdo e soldagem da tubulacgédo de aco, didmetro de 1.800 mm.

« Travessia da Estrada da Roselandia: travessia subterrédnea em método ndo destrutivo, com
extensao de 60,0 m.

» Travessia da Rua Silverstone: travessia subterranea em método ndo destrutivo, com
extensdo de 373,0 m.

» Travessias da Estrada Estadual Barueri-Itapevi: 3 (trés) travessias subterranea em métptdo
ndo destrutivo, com extensoes de 42,0 m, 51,0 m e 75,0m.

Trecho IIT

Compreende o trecho entre a interligagdo do Sistema Produtor Baixo Cotia até a derjya
ser executada para o reservatorio Génesis, situado no municipio de Santana de Barpaiba,
percorrendo uma extensdo de 2.709 m com um didmetro de 1.500 mm (6%
carbono ASTM A-283 Grau D com espessura de chapa de 1/2", além de e
segue desta derivagdo até a interligagdo com a adutora existente que alj ¥

Barueri / Tamboré na Alca Oeste do SIM, percorrendo uma extenn{ﬁﬂm%‘gﬁfﬂ\a
tﬁ"

diametro 1.200 mm (48") em aco carbono ASTM A-283 Grau D co
1/2". Estes dois trechos também sio por gravidade.
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Neste trecho da Alga Principal foram projetadas as seguintes travessias por método ndo
destrutivo:

« Travessia da Via Marechal Rondon: travessia subterrdnea em método ndo destrutivo, com
extensdo de 56,0 m.

+ Travessia da Linha 8 da CPTM: travessia aérea apoiada em viaduto sobre os trilhos da
CPTM, com extensdo de 33,0 m.

« Travessia do rio Cotia; travessia aérea com instalac&o tipo quadro, com o trecho horizontal

entre curvas verticais de 40,0 m de vdo, bi-apoiado em pilares posicionados nos extremos
da tubulacédo horizontal.

3.4.6 - Subadutoras
Subadutora Cotia-Atalaia
Esta obra terd por finalidade o suprimento do reservatério existente Cotia-Atalaia, situado no

municipio de Cotia. Para possibilitar 0o abastecimento deste reservatério, situado acima do
plano de cargas do SPSL, seréd instalado na subadutora, o Booster Cotia-Atalaia.

A derivacdo, a partir da Alga Principal para o Booster Cotia-Atalaia, se fard através de
tubulagdo de 32" de didmetro em ago carbono, a qual se constituira no barrilete de sucgéo da

instalagdo de bombeamento, sendo que a subadutora Cotia-Atalaia se iniciara no barrilete de
descarga das bombas.

Este suprimento sera garantido de modo exclusivo por esta subadutora de 2.430 m de
extensdo, dimensionada para a vazdo nominal de demanda maxima diaria do setor projetada
para o ano 2025, que é de 475 |/s.

A subadutora Cotia-Atalaia foi projetada no di@metro de 32” (800 mm), para ser implantada
em ago carbono ASTM A-283 Grau D, com espessura de chapa de 1/4”, quase que totalmente

em vala a céu aberto (2.385,0 m), sendo necessédria a execucdo da seguinte travessia em
método ndo destrutivo:

« Travessia da Rodovia Raposo Tavares: travessia subterr&nea em método ndo destrutivo,
com extensdo de 45,0 m.

Subadutora Jandira-Mirante
Esta obra tera por finalidade o suprimento do reservatdrio existente Jandira-Mirante, situado
em um terreno de cota elevada do bairro de mesmo nome, no municipio de Jandira.

Este suprimento sera garantido de modo exclusivo por esta subadutora de 830 m de
extensdo, dimensionada para a vazdo nominal de demanda maxima didria do setor projetada
para o ano 2025, que & de 106 |/s.

A subadutora Jandira-Mirante fol projetada no didmetro de 32" (800 mm), para ser

implantada em aco carbono ASTM A-283 Grau D, com espessura de chapa de 5/16",
totalmente em vala a céu aberto.

Subadutora Jardim Tupd

extensdo, dimensionada para a vazao nominal de demanda maxima dié_rig-‘d;‘a‘

para o ano 2025, que & de 504 |/s. ‘ﬂ""a.:"ﬁ &L;:Eﬂ;@i :
A subadutora Jardim Tupa foi projetada no diametro de 32" (EDD%&?&? da

em acgo carbono ASTM A-283 Grau D, com espessura de chapa de 1?*&"'\,_-.-1 ase

em vala a céu aberto (960,0 m), sendo necessaria a execugdo dﬁ'as guint “the 25613, em
método ndo destrutivo:
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« Travessia da Estrada Velha de Itapevi: travessia subterrénea em método ndo destrutivo,
com extensao de 40,0 m.

Subadutora Génesis
Esta obra terd por finalidade o suprimento do reservatério Génesis, situado em uma é&rea

frontal ao espaco urbanizado de Alphaville — Residencial 10, no inicio da Avenida Gémini, no
municipio de Santana de Parnaiba.

Este suprimento serd garantido de modo exclusivo por esta adutora de 10.300 m de
extensdo, dimensionada para a vazdo nominal de demanda maxima diaria do setor projetada
para o ano 2025, que é de 640 I/s.

A subadutora Genesis fol projetada no didmetro de 32" (800 mm), para ser implantada em
aco carbono ASTM A-283 Grau D, com 2.720 m em espessura de chapa de 1/4" e 7.580 m
em espessura de chapa de 5/16", quase gue totalmente em vala a céu aberto (10.126,0 m),
sendo necessaria a execuclo das seguintes travessias em metodo ndo destrutivo:

e Travessia do rio S3o Jodo do Barueri: travessia subterrénea em método nao destrutivo,
com extensdo de 41,0 m;

« Travessia do rio Tieté: travessia aérea apolada na ponte Antonio Arantes Macedo, com
extensdo de 133,0 m.

3.4.7 - Booster Atalaia

O booster Atalaia foi projetado para suprimento do reservatorio existente Cotia-Atalaia,
através da subadutora também projetada Cotia-Atalaia. A edificagio térrea a ser implantada
ao nivel do terreno, terd um compartimento para abrigar 2 (dois) conjuntos motobomba

centrifuga de eixo horizontal, carcaca bipartida (1 funcionando + 1 reserva), posicionados em
linha, com area de 60,00 m2,

As caracteristicas principais do Booster Atalaia sdo:

« Nimero de conjuntos motobomba: 2 unidades (1 funcionando + 1 reserva);
« Vazdo (unitaria): 665,0 |/s;

« Altura manométrica total: 28,7 mca;

s Poténcia unitaria dos motores: 350 cv;

« Poténcia total instalada: 700 cv.

3.4.8 - Reservatorio Génesis

Este reservatdrio estd situado em uma area frontal ao espago urbanizado de Alphaville -
Residencial 10, no inicio da Avenida Gémini, no municipio de Santana de Parnaiba.

A alimentagdo serad garantida de modo exclusivo pela subadutora Génesis, dimensionada e
projetada para a vazdo nominal de demanda do setor (640 I/s).

No trecho interno da tubulacdo de entrada no reservatorio serdo instaladas 3 (trés) ce
nas quais estarfo instalados uma vélvula de bloqueio tipo borboleta, um medidor de/¥
do tipo eletromagnético e finalmente uma valvula de controle de fluxo anular mlll;{h :

didmetro de 600 mm (24"). gl
As caracteristicas principais do Reservatorio Génesis sao: @ug;-,_ 4

R
+ Volume: 10.000 m3; RS TR
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« Diametro: 40,0 m;

« Altura dtil: 8,0 m;

= Material: concreto protendido.

3.4.9 - Estruturas de Controle de Pressdo (ECP) para interligacdo do SPSL com o SIM
E n e B i - - i

As vélvulas desta estrutura de controle serdo Instaladas no trecho da tubulagdo a partir da
derivacdo da Alga Principal, de didmetro 1.800 mm (72") x didmetro 1.050 mm (40"), em
aco carbono, para interligar com o recalque existente de diametrol.050 mm (407), da
elevatéria do Baixo Cotia. As valvulas terdo operagdo continua, para adequacao da pressao e
controle da vazdo de aducéo aos reservatorios Itapevi, Barueri-Centro e Jandira.

O projeto previu a utilizagdo de 3 valvulas de controle de diametro 500 mm (20"), para
operacdo em paralelo, com maximo diferencial de pressao de 88 mca. Toda a instalacdo
deverda atender a classe de pressdo PN-25.

As caracteristicas principais dessa ECP projetada sdo as seguintes:
= Material: concreto armado;

+« Formato: retangular;

« Dimensdes: 7,50 m x 6,20 m x 3,45 m;

« Valvulas de controle: 3 (trés) vélvulas de fluxo anular tipo multijato, com didmetro de 500
mm (20"}, operando cada valvula com Qmax. = 0,55 m3/s e Qmin. = 0,44 m3/s;

« Valvulas de bloqueio: 6 (seis) valvulas borboletas, com didametro de 500 mm (20").

ro- B-Vila Di
Esta estrutura de controle estara localizada em trecho onde a Alga Principal possui didmetro
de 1.200 mm (48") para interligar na subadutora de mesmo didmetro. As valvulas serdo
instaladas antes da interligacdo com a linha existente e o arranjo prevé a utilizagdo de 2

valvulas de didmetro 800 mm (32") para operar em paralelo, com valvulas de blogueio tipo
borboleta a montante e a jusante de cada uma delas.

As vélvulas ter8o operacdo continua para controle da vazdo e pressao do sistema de adugdo
e dos niveis operacionalis dos reservatorios Carapicuiba, Vila Dirce, Centro e COHAB e,
também, Barueri-Tamboré. A classe de pressdo das valvulas serd PN-25.

As caracteristicas principals dessa ECP projetada sdo as seguintes:
« Material: concreto armado;

e Formato: retangular;

s+ Dimensdes: 11,60 m x 6,00 m x 4,10 m;

« Vélvulas de controle: 2 (duas) valvulas de fluxo anular tipo multijato, com diametro de
800 mm (32"), operando cada valvula com Qmax. = 1,11 m3/s e Qmin. = 0,86 m3/s;

« Vélvulas de bloqueio: 4 (quatro) valvulas borboletas, com didametro de 800 mm (3274.

4 - QUANTITATIVO DOS SERVICOS DE APOIO
Para a elaboracdo dos estudos e projetos relativos ao Sistema Produtor Sao Lot

realizadas as seguintes quantidades de servigos de apoio. \}ﬂﬁ.qﬁ
Topografia e
T‘u{ﬁ.ﬁ e o
+ Transporte de cotas: 118,88 km; ‘ta;;:@a*“
L4

« Levantamento planialtimétrico e cadastral de areas especiais de F8.00
48,66 hectares;
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Sondagem

« Sondagem a percussdo, perfuragdo com didmetro de 2 ¥2": 1.656,64 m;
« Perfuragdo em rocha com coroa de diamante e barrilete duplo livre: 165,54 m;
« Perfuracdo em solo com coroa de widia com inclinagdo até 10%: 86,54 m
Coleta de amostras e analises de |aboratério

s 7 metais: 11 unidades;

Nitrogénio total: 11 unidades;
Bentos dgua doce: 24 unidades;

L]
L]

Fésforo total: 11 unidades;
Carbono organico: 11 unidades;
Chumbo: 11 unidades;

Temperatura: 181 unidades;
Zooplancton: 13 unidades.

6 - EQUIPE TECNICA

Carbono inorganico: 11 unidades;

Oxigénio dissolvido: 181 unidades;
Teste de toxicidade crénica em ceriodaphnia: 38 unidades;
Carbono organico total: 45 unidades;

o4

Levantamento planialtimétrico e cadastral de faixas ate 30 m de largura: 98,22 km;
Cadastro de PVE, PVA, BL, P1 e TL: 667 unidades;

Abertura de picadas (largura 1,5 m): 48.603,06 m;
Levantamento batimeétrico: 22 equipexdia;

Equipe de topografia (servigos planimétricos): 27 equipexdia;
Fornecimento de marcos de concreto: 57 unidades;
Georreferenciamento de pontos com utilizagdo de equipamento GPS: 68 unidades;
Nivelamento e locagdo de furos de sondagem: 603 unidades.

Na execucdo dos servicos participaram da equipe técnica da contratada os seguintes profissionais:

Engenheiro

Funcdo

CREA/SP

Russell George Ludwig

Responsavel Técnico

DEﬂDElll}BJ

Eduardo Pericle Colzi

Coordenador

Alexandre Miguel Lopez

Especialista - Hidraulica

Carlos Eduardo Moreira Maffel

Especialista - Mecénica dos Solos

'k‘i”}',

Ivo de Jesus Teixeira

Especialista - Ambiental e Qua
Agua

LA
gt Eﬁ q_}"\

WA
\:-ﬁ"ﬁmﬁ

‘I.
‘3'}-

4}
ﬁii‘f@ \.“h

Sérgio Roberto Carvalho de Souza

) ‘\.._m; x|

W
Especialista - Processos de Tr _tn\"l.
A

N
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Av. das Nacles Unidas, 13797 F. 11 5501-1822

. Nl
(- Encibra oy sno@ensots o

Séo Paulo - SP - Brasil wwiw encibra.com.br

INDICACAO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO

A
CODERSE

Rua Marinheiro Anténio Branddo, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Concorréncia n® 01/2024
A Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia, inscrita no CNPJ n® 33.160.102/0001-23, por

seu representante infra-assinado indica o Sr. Eduardo Pericle Colzi, Engenheiro Civil, como
seu responsdvel técnico para a ccw;}hn do contrato objeto desta licitagio.

Sdo Paulo, 20 de maio

Mo W

Encibra S.A. Estudos e Prdjetos de Engenharia
CNPJ n° 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colzi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n® 8.073.983-0 SSP/SP

Av. das Nagdes Unidas, 13797, Bloco 3, 17° Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - Sdo Paulo - SP

2024.
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Av. das Nacdes Unidas, 13797 F. 11 5501-1622

A=
: 1 contalo@encibra.com. br
(-« Encibra Bt TTA e

580 Paulo - SP - Brasil W ancibra. com.br

CONCORDANCIA DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO

A
CODERSE

Rua Marinheiro Anténio Branddo, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Concorréncia n® 01/2024

Declaro concordar com a mi
da obra / servigos desta lici

indicagio de Engenheiro Responsiavel Técnico para execugiio

Sdo Paulo, 20 de maio/de 2024.

Wil o

Eduardo Pericle Colzi
Carteira do CREA n® 0600950124-SP

Av, das Nagdes Unidas, 13797, Bloco 3, 17° Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - S&o Paulo - SP

083
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BALANCO PATRIMONIAL & ipeu’
Entidade. ENCIBRA S A ESTUDOS E PRCOJ DE ENGENHARIA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CHNPJ:  33.160.102/0001-23
Mamero de Ordem do Livro; 53
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descrigao Mota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVD R 37 765.404.58 RS 54.274.303 46
ATIVG CIRCULANTE R§ 34 574 856,33 RS 50.077.798,45
DISPONIVEL RS 11.320.014,21 RS 15.065.879.78
CALKA RS 649,19 RS 640,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 9.510,04 RS 6.684 61
lH‘“éPD'fET"'f‘:'EE FINANCEIRAS LIQUIDEZ RS 11,300.854,08 RS 15.058 545,91
CLIENTES RS 20,839,787 40 R 32 278.205 16
DUPLICATAS A RECEBER RS$ 20.839.787 40 R$ 32.278.205.16
OUTROS CREDITOS A% 2.102 818,05 RS 2.347 085,55
APORTES CONSORCIOS RS 6084.262,02 RS (377.272,23)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES RS 34.890,79 % 3.680,91
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS RS 163682 RS 2.172.48
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RS 184 585,96 R3S 48.200,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 1.187 250 46 RS 2.670.195489
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE RS 312238 67 RS$ 385.727.97
DESPESAS DE MESES SEGUINTES RS 312.238 67 RS 3B5.727 97
ATIVO NAO-CIRCULANTE RS 3.101748.25 RS 4.198.505,00
ATIWVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS 713.480,32 R% 713.489.32
CLIENTES R$ 713.489 32 RE 713.488,32
OUTROS CREDITOS RS 470.334,20 RS 475.011,47
APLICACOES ALONGOD PRAZD R% 109.403.61 RS 98.034,50
DEFOSITOS JUDICIAIS F$ 357.159,00 R 373.205,38
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS RE 3.771,50 R$ 377159
IMOBILIZADO RE 2.007.924 73 R$ 3.008.004 21
MOVEIS E UTENSILIOS RS 076.268 28 RS 1.052.156,47

MACUINAS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAS RS 2.287 866 08 RS 3.273.116.84
VEICULOS RS 5062416 RS 80.624,16
i-) {-) DEPRECIAGOES, AMORT. E
EXALIS. ACUMUL RS (1.978.420,83) RS (2.030.488,20)
INTANGIVEL RS B31.585.14 RS 631.595.14
PASSIVD RS 37.766.404,58 RS 54.274.303 45
PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.088.501,87 RS 0.376.685,77
Este documento & parte integrante de escriturago cuja autenticagio se comprova pelo recibo de niumero
4F 4E.09.69.63.C1.96.88.38.B0_F0.1A F3.5A F3.07.07.03.7B.8D-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatario foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Versdo 10.1.8 do Visualizador Pagina 1 de 2
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Entidade

BALANCO PATRIMONIAL

Periodo da Escrituracado: 01/01/2023 a 31/12/2023

MNumero de Ordem do Livro: 53
Peariodo Selecionado:

ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJ DE ENGENHARIA
CHNPJ: 33.160.102/0001-23

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrigéio Mota Saldo Inicial Saldo Final

FORNECEDORES RS 8.070.64 RE 2.2680.728.54
FORMECEDORES RS B.070,64 R% 2.280.728.94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RF 1.201.085,74 RS 1.908.058,21
Hg"épﬂ?_ﬁ;%s E CONTRIBUIGOES A RS 1.201.085.74 RS 1.008.058 21
ng:ggﬂﬂcﬁfmi;maamma E RS 3289 757,77 RS 3.027.943 52
OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 1.284.128 36 R$ 1.330.524 38
OBRIGACOES S0OCIAIS R% 845.638,09 RS BOO.623 36
PROVISOES R% 1.059.991,32 R% 1,897 795,78
OUTRAS DBRIGAGOES A% 589.587,72 R§ 1259035 10
ADIANTAMENTOS A CONSORCIOS RE 366 644,43 R$ 366.644,43
CONTAS A PAGAR R$ 215.655,38 RS 876.719,32
& IE:..:.EiGm ELETRICA, AGUA E TELEFONE RS 7.287 .91 R% 16.571,35
PASSING NAD-CIRCULANTE RE 800,558 54 RS B00.558 54
PASSIVO EXIGIVEL A LONGD PRAZD R§ BDO.559 54 RS B00.559,.54
EMPRESTIMOS RS 52.428.00 RS 59.429,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTURDOS RS 741.130,54 RS 741,130,54
PATRIMONIO LIQUIDO RS 31.877.343.17 R% 44.087.078.15
CAPITAL SOCIAL R$ 8.000.000,00 RS 12.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO RS 8.000.000,00 RS 12.000.000,00
RESERVAS RS 7.459,385 80 RS 10.877.343.17
RESERVAS DE LUCROS R§ 822 845 88 RS 1.433.950 88
{-} LUCROS A DISTRIBUIR RS (400.000,00) "% (0,00)
LUCROS ACUMULADOS R% 7.036 538,02 RS 18.443 392 29
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO RS 18.417.857,37 RS 12.219.734 58

LUCRO DO EXERCICIO

RS 16.417.857 37

RS 12.219.734,88

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de ndmero
3F.4E.09.69.63.C1.96 BE.3B.B0.F0.1A.F3.5A.F3.07.07.03.7B.8D-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital = Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador Pagina 2 de 2
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO P = l’-'ﬁ.‘-ﬂ
Entidade: ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJ DE ENGENHARIA
Periodo da Escrituracdo. 01/01/2023 a 31/12/2023 CMPJ: 33.160.102/0001-23
MNumero de Ordem do Livro: 53
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descrigao MNota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA RS 114.733 805 54 RS 126.172.432, 81
RECEITA BRUTA DE SERVICOS R 114.733 605 64 RS 126.172.432.61
i-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA A% (15.461.221,38) RS {20.812 864 22)
{-) (-} DEDUCOES DA RECEITA BRUTA RS (15.461.321 38) RS (20.912 884 22)
(-} CUSTOS OPERACIONAIS RS (40.325.174,78) RS (48.666 242 05)
{-} DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS RS (83.427 36) RE (136.684,20)
JURIE‘]-:ICEEWIGOS DE TERCEIROS PESS0A RS (43.058.696,86) RS (2.376.976,62)
{-) DESPESAS LEGAIS INDEDUTIVEIS RS (20.076.80) RS (58.909,00)
{-) ENERGIA ELETRICA RS (32787 .86) RS (78.691,88)
{-) SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RS (104.536.47) RS (83.074,38)
{-) CONSUMO DE AGUA - ESGOTO - GAS R$ (2,867 39) RS (3.020,56)
Escn#aﬁgﬁmﬁnmnmmims FrEEA1 0 PR (108, 065,25)
TELE({;'!'REEFC'E}SEW POTNGE RS (BO0.6BS) RS (676.89)
EQUIPT.MM;P?T%T!‘:EMCAG CISTEMAS RS (21.961.20) RS (25.608,93)
{-) SEGUROS RS (1.141.75} RS (7.974,20)
{-) ANUNCIOS E PUBLICACOES RS (2,663 87) RE (3.185,01)
{-) GASTOS MANUTENCAD IMOVEL R% (7.07457) RS (83.166.69)
e BTN RIS EADC YALR RS (9.014,80) RS (13 800,57)
{-) CARTORIO E ASSINATURAS RS (1,002 58) RE (16,377 AT)
{-} GASTOS MANUTENCAD VEICULOS RS (26.037,76) RS (48.174,01)
{-} ESTACIONAMENTO | PEDAGIDS R$ {201.493,08) RS (236,837 47)
(-} SEGURQ GARANTILA - CARTA FIANCA R (41.360,33) RS (77.895,80)
(-} MATERIAL HIGIENE - LIMPEZA - COPA RS (65.729.74) RS (82 463 66)
{-) REFEICCES - LANCHES RS (176.902,74) R$ (317 320,24)
(-} LOCOMOCAD - TRANSPORTES RS (22.201,58) RS (45692 08)
{-) DESPESAS COM EFIS RS (0.00) F§ (17694 24)
{-) SERVICOS PRESTADOS TECNICOS R$ (0,00 RS (45.514.895,59)
{-) SERVICOS TECNICOS CONSORCIOS RS (0.00) RS (3578 258,65)
CREDITO PISICOFING R$ 382181053 RS 4.260.202.06
{-) CUSTOS INDIRETOS SERVICOS RS (4.852.353,54) RS (7.534.813.08)
(-} CUSTOS INDIRETOS DE SERVICOS RS (4.852.353,54) RS (7.534.813.08)

RECEITA LiQUIDA

RS 54 054955 94

R% 45.058.513,26

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimera
JF 4E.09.69.63.C1.96.8B.3B.B0.FO.1A F3.5A F3.07.07.03.7B.80-0, nos termos do Decreto n® B.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - Sped

Versdo 10.1.8 do Visualizador Pagina 1 de 2
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Eﬁdade: ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJ DE ENGENHARIA
Periodo da Escrituragido: 01/01/2023 a 31/12/2023

Numero de Ordem do Livro: 53

CMPJ. 33.160.102/0001-23

Periodo Selecionado 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrigio Saldo anterior Saldo atual
LUCRO BRUTO RS 54.004.055,04 RS 49,058.513 .26
DESPESAS OPERACIONAIS RS 54.004 955,94 RS 49.058 513,26
(-) DESPESAS PESSOAL RS (30.820.048,12) RS (33.376 857 99)

(-) DESPESAS COM PESSOAL RS (30,820 048,12) RS (33.376.857.99)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS RS (3.575.120,37) RS (5.174.011.48)

(-} DESPESAS COM ENTREGA RS (10.166.61) RS (13.741,46)
DM T GEBMR RS (3.365.592,34) RS (4.945.684,97)
mmﬁ.&ﬁggs- TAXAS E RS (109 421 42) RS (214 575,05)
e e AL RS (562 826.20) RS (791.170.77)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS RS (562 826,20) RS (781.170,77)

(-) DESPESAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS RS (58.819.07) RS (67,362,12)
acantiitetio s T SUGENS RS (58.819,07) RS (67.362,12)
REGEITAS FINANGEIRAS RS 2 048 649 82 RS 1.578.517.79
RECEITAS FINANCEIRAS RS 2.048 848 82 RS 1.578.517.78

{-) DESPESAS FINANCEIRAS RS (63.109.61) RS (47 56563)

{-} DESPESAS FINANCEIRAS RS (63.108,81) RS (47.565.63)

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS RS (47.567,02) RS (40.230,55)

(-} DESPESAS INDEDUTIVEIS RS (47.567,02) RS (40.230,56)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIGNAIS RS (867.604,87) RS (0,00)

(-} OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS RS (667.694.87) RS (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RS 910.316,25 RS 3.613.505,03
RECEITAS DIWERSAS RS 910.218 25 R$ 3.813.505,03
RESULTADO OPERACIONAL RS 21.249.936,75 RS 14.053,337 54
(-) RECEITAS NAQ OPERACIONAIS RS 12.152,82 RS (0,00)
RECEITAS NAQ OPERACIONAIS RS 12.152,82 RS 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL RS 21262.080,57 R$ 14.953 337 54

{-) PROVISOES PARA IR E CSL

{-}) PROVISAQ PARA IMPOSTO DE
RENDA SOBRE LUCRO

(-) PROVISAD CSLL SOBRE LUCRO
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

R% (4 844,132 20)
R$ (3.555.508,87)

RS (1.288.623.23)
RS 16.417.957,37

RS (2.733.602,56)
F§ (2.003 648 84)

RS (729.953 62)
RS 12.219,724,98

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticacio se comprova pelo recibo de nimero
3F 4E.09.69.63.C1.96.8B.3B.B0.F0.1A F3.5A F3.07.07.03.7B.8D-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versdo 10.1.8 do Visualizador Pagina 2 de 2
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Empresa: ENCIBRA 5 A ESTUDOS E PRO) DE ENGENHARIA Folha: 0001

CNR): 33.160.102/0001-23 Hdmero Bvro: 0053
Insc, Junta Comarcial: 35300049462 Data: 09/ 1041973 Emissiio: 237044 2024
Centros de Custos: 76, 75, 77, 794, 81, 73, 74, 155, 95, 320, 302, 1, 208, 315, 248, 158, 345, 317, 80, 2, 209, 335, 3, 4, 290, 5, G, BS, 7, Hora: 16:22:39

B, 338, 334, 9, 10, L1, 12, 140, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20,90, 21, 22, 23, 24, 124, 25, 26, 291, 27, 28, 29, 30, 31, 99, 98, 100, 101,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, B9, B4, 94, 141, 108, 105, 163, 125, 128, 129,

130, 135, 136, 139, 137, 148, 142, 147, 146, 154, 152, 156, 160, 164, 159, 168, 172, 175, 183, 185, 193, 191, 192, 194, 200, 206, 213,
£11, 226, 245, 224, 223, 3x9, 332, I37, 247, 140, 138, 246, 244, 253, 250, 251, 256, 257, 258, 261, 270, I78, 277, 279, 280, 245, 247,
289, 301, 299, X598, 305, 310, 311, 314, 318, 316, 324, 325, 326, 127, 339, 340, 342, 352, 55, 76, 97, 164, 216, 79, 96, 144, 163, 189,
274, 308, 340, 82, 162, 187, 307, 103, 169, 161, 219, 313, 350, 188, 227, 56, 167, 328, 57, 122, 171, B7, 112, 235, 313, 58, 102, 190,
252, 59, B6, 321, 60, 228, 273, 319, 178, 104, 143, 170,

Notas Explicativas as Demonstragdes Contabeis de 31/12/2023 e 31/12/2022 (Em RS)

1.Contexto Operacional: 1.1 A empresa tem como atividade preponderante a prestagdo de servigos
relacionados a estudos e projetos de engenharia na area de infra estrutura urbana e regional, tendo como
principais clientes empresas de economia mista e drgdos publicos.

2.Apresentacdo das Demonstragbes Contdbeis: 2.1 As Demonstracdes Contdbeis foram elaboradas de
acordo com a Lei das Sociedades por A¢Ges n2 6404/76, consoante as praticas contdbeis descritas. 2.2 As
Demonstragtes Contabeis tem como padrao monetdrio o Real (RS).

3.Procedimentos Contabeis: Dentre os principais procedimentos contabeis, destacam-se: a) Os titulos e
valores mobilidrios estdo demonstrados ao custo de aquisicio, incluindo os rendimentos auferidos até a
data do balango, em conformidade com o principio de competéncia de exercicio. b) Os créditos vencidos e
ndo liquidados ha mais de 12 (doze) meses, decorrentes de servicos prestados a2 empresas de economia
mista e orgdos publicos cujo valor monta RS 713.489,32 (setecentos e treze mil, quatrocentos e oitenta e
nove reais e trinta e dois centavos) estd contabilizado no Realizdvel a Longo Prazo, tendo em vista a
cobranca judicial em andamento. ¢) O imobilizado estd demonstrado ao custo de aquisic3o, acrescido de
correcdo monetdria até 31/12/95. As depreciacdes foram calculadas pelo método linear, levando-se em
conta a vida Util e econtmica do bemn.

4.Capital Social: O capital social & de RS 12.000.000,00 (Doze milhSes de reais) totalmente subscrito e
integralizado, composto de 390.000.000 (trezentos e noventa milhdes) de acBes ordindrias nominativas,
sem valor nominal.

5.Diretoria: A diretoria foi eleita conforme AGOE realizada em 31/03/2023 e arquivada na Jucesp em
14/04/2023 sob n2 147.066/23-2/22-0. Russell Rudolf Ludwig - Dir. Executivo Administrativo - CPF:
012.191.457-77; Alexandre Miguel Lopez - Dir. Executivo Operacional - CPF: 173.302.228-79; Eduardo
Pericle Colzi - Dir. Comercial - CPF: 012.070.858-20; Ariel Zocatelli - Dir. de Engenharia - CPF: 163.001.618-
70; Wagner Tadeu Argenton - TC - CRC 1SP138587/0-3.
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#
CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL
N2 2024/049225

O CONSELHO REGIOMAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO certifica que ofa)

profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercicio da
profissdo contdbil.

IDENTIFICAGAO DO REGISTRO
NOME ........... WAGNER TADEU ARGENTON
NOME SOCIAL
REGISTRO ....... 15P138587/0-3
CATEGORIA ... TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF . 72B.715.128-68

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o
autor & respecliva agio penal.

Emiss@o: SSo Paulo, 26/04/2024 4s 11:18:48
Valido até: 250712024
Cadigo de Controle: B974.7526.6820 6788

Para verificar a autenlicidade desle documento, consulte o site do CRCSP.
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Empress; ENCIBRA 5 A ESTUDOS E PROJ DE EHGENHARIA Pagina: gool

C.H.B.J.: 33.060.102/0001-23 Hamero liveo: 0053
Periodo: 01/01/2023 - 3171272023 Emissdo: 23/04/2024
Insc. Junta Comercial! 315300049462 Data: 09/10/1973 Hara: lb:22:24
CODEFICIEHNTES DE ANALISES
Bealizado em 31 de Dezembro de 2023

Indiece de Liquides Geral

Ative Circulante + Realizdvel Longoe EBrazo

I.L.G. = o o e e 1 e

Passivo Circulante + Passivo Wio-Circulante

50.077,.798,46 + 1.1808.5%00,79

9.376.665,77 + 800.559,54

indice de Liguidez Corrente

Ative Circulante
) P T it O ——

Pasaive Circulante

50.077.798,46
L = 5,34

5,376.665,77

I.L.C.

indice de Liguidez Seca

Ative Clrculante - Estoque

I.L.B. = T

Pasgivo Circulante

S0.077.7598,46 - 0,00

BN R T LT = 5,34

tndice de Solvéncia Geral

Ativo

I.8.G. = e e e e e o T T O 0 - e - e e - e - . -

Passivo Clrculante + Passive Ndo-Circulante

54.274.303,46

I.§.G. = e ———— T Sy Sy S S - 5,131

9.376.665,77 + BOD.559,54

fndice de Capital de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo Wio-Circulante
I1.6.T. = = =——ce——m==- TR T

Patrimdnio Ligquide

B.376.665,T7 + BOO.559,54
o T, e N - e D R e ot e o o R ot A

44.097.078,15

279 TABELIAD DE NOTAS BA CAPITAL
e LUTeATICO A PRESENTE
AT, "

SR ETTAKIOL pRARTE
Eg:;t”:::m LPLESERTAOD, 00U FE.

n AT ORITADD)
LEr B435/54
LA 1. E



Empresa: ENCIBBRA § A ESTUDDS E PROJ DE ENGENHARIA Pagina: ooz

C.H.P.J.: 33.160.102/0001-23 Nuamero livro: ons3
Pariodo: 01/01/2023 - 31/12/2021 Emissdo: 23/04/2024
Ingc. Junta Comercial: 15300049462 Data: 09/10/1973 Hora: 16:22:25

COEFICIENTES DE ANALISES
Bealisads em 31 de Dezembro de 2023

Indice de Endividamento Geral

Passivo Circulante + Passivo M8o-Circulante

[.B.G. = e e e B e o B e e .

Passivo Total

9.376.665,77 + BO0.559,54
I.E.G. = e e e e e ————— = o,19

54.274.303, 46

Grau de Endividamento

Fasalvoe Circulante + Passivo Nio-Circolante

______________________________________________ ST - 0,19
AN
s
RUSSELL RUDOLF LU WAGHER TA EHTOHN i
DIRETOR Reg. no SP 30b o Mo. L5P138587-D-3
CPF: 012.191.457-77 CPF: T28[714.128-68

TAS DA CAPITAL
EE;IEEEL&E;?F\‘E“EIS AU - T “t";&ﬁ
AT~ it
oL AT e




Hw. das Nagbes Unidas, 13787 F. 11 5501-1622

(= Encibra doco - T ancar " cntosnsera o

S&o Paulo - SP - Brasil www.encibra.com.br

ENQUADRAMENTO DE REGIME CONTABIL

A
CODERSE

Rua Marinheiro Anténio Branddo, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Conecorréncia n® 01/2024

Em atendimento & determinagio deste Edital, declaramos que a Empresa Encibra S.A. Estudos

¢ Projetos de Engenharia, inscrita no CNPJ n® 33.160.102/0001-23, € enquadrada no regime de
Lucro Real.

Por ser verdade, firmamos a pres
direito.

nte declaragdo para que produza seus efeitos legais e de

Sdo Paulo, 20 de maio de

Wiyl o

Enﬂhra S.A. Estudos ¢ .rujetns de Engenharia
CNPJ n” 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colzi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n°® 8.073.983-0 SSP/SP

Av. das Nagoes Unidas, 13797, Bloco 3, 17° Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - S&o Paulo - SP
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“ PODERJUDICIARIO
o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULD

CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUICOES CIVEIS

CERTIDAO N°: 569112 FOLHA: 11
A autenticidade desta certido podera ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justica

A Diretoria de Servigo Técnico de Informagbes Civeis do(a) Comarca de S&o Paulo -
Capital, no uso de suas atribuictes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de distribuigbes de PEDIDOS DE
FALENCIA, CONCORDATAS, RECUPERAGOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
01/05/2024, verificou NADA CONSTAR como réufrequeridofinteressado em nome de; "+ ressssss

ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, CNPJ 33 1EEI 102/0001-23, conforme
indicagio constante do pedido de certidao ***=**** e ——

Esta certiddo ndo aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). S3c apontados os feitos com situagBo em tramitagio ja
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de S&o Paulo.

A data de informatizagio de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n® 22/2015.

Esta certiddo considera os feitos distribuidos na 1* Instancia, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Nao existe conexao com qualguer outra base de dados de instituigdo plblica ou com a
Receita Federal que verifigue a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferéncia dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado & de responsabilidade exclusiva do
destinatario da certidéo.

A certiddo em nome de pessoa juridica considera os processos referentes a matriz e as
filiais e podera apontar feitos de homénimos ndo qualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certiddo (EIRELI, 5/C, S/8, EPF, ME, MEI, LTDA).

Esta certiddo s6 tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidao & sem custas.

S&0 Paulo, 2 de maio de 2024,

0075102318

il |11 [T
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. TRIBLUNAL DE IUSTICA DE SA0 PAULD
“ m SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTANCIA

1B e 5Pl 3 - DIRETORIA DE APOIO TECNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria
da Primeira Instancia do Tribunal de lustica do
Estado de 530 Paulo — 5P| 3, atendendo a
solicitagdo de

ENCIBRA S.A, ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ 33.160.102/0001-23

CERTIFICA, para fins de Concorréncia Publica, Licitagdo Publica, Cadastro, Financiamento, que as
certiddes de distribuicio civel expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior,
abrangem todos os feitos de 1% instancla cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as
comarcas do Estado de 530 Paulo, de acordo com o periodo indicado na certiddo.

CERTIFICA que as certiddes de distribuicio criminal possuem abrangéncia estadual e s3o expedidas
pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioridade penal antes da data de informatizacio do
Foro/Comarca de interesse, serd necessario solicitar a certid3o junto ao distribuidor da Comarca, exceto na
capital, pois a certiddo abrange os feitos ndo cadastrados no sistema informatizado. A data de
informatizacdo consta do Comunicado SPIn2 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certiddo de execugdo criminal possui abrangéncia estadual e é expedida pela
internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidbes solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem
assinatura digital, nos termos do Comunicado 5PI n2 23/2016. Esta certiddo é expedida gratuitamente e &

vdlida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem
integradas para fins de certiddo.

Esta certiddo € expedida gratuitamente e é valida para todas as comarcas do Estado, em face da base
de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidio.

Prazo de validade desta certiddo: 90 dias.

Sdo Paulo, 02 de Maio de 2024
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AL Dom Pedim 31, 21
Batol - BO4I0-DED

Curltibs - PR
SEGURADORA i
Apdlice n*; 1007507103342
Endosson®: 0 Proposta n®: 51434

Ao (A) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE - CODERSE

A JNS SEGURADORA 5.A estda muito satisfeita em té-lo como nosso Segurado em nossa Apdlice Digital, emitida de acordo
com o disposta na MP n.@ 2,.200-2/2001.

A MP supra referenciada institulu a Infraestrutura de Chaves Plblicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade juridica
de documentos eletrfnicos emitidas e certificados digitalmente.

Além da validade juridica e da seguranca do processo de certificagdo digital, a autenticidade deste documento poderd ser
verificada através de nosso site https)//INSSeguros.com.br, e confirmada apds 7 (sete] dias dteis da emissio da
apdlice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.2 04111.2024.0001.0775.7103342 000000/Controle Interno
- 358875.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA 5/A - 04111

TITULO: APOLICE SEGURO GARANTIA N2 1007507103342 - ENDOSSO 0
Documento eletrdnico digitalmente assinado por:

Documento eletrinico assinado digitaimente conforme MP n® 2.200-2/2001, gque institulu a infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatarios{as):

iIcP | ICP

€4

e llff:?r'ﬁ;"i /Ifgdn’:-ﬂ"- =
D i

JORGE NACLI NETO - N* de Séne do Cenificado; 115CESEASEZ0CEISDCIGADRIBAE059E - Data & Hora May 16 2024 10:444M
ANTOINE ABOUHAMAD - N* de Série do Certilcade: 2EEFIFC5BA43D04424F0TE4ATIHFG 131 - Data & Hora May 16 2024 10:444M

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicio gue Ihe oferece o art, 62 da Constitulglo, adota a seguinte Medida
Provisdria, com forca de lei:

Art 19 - Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Pdblicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a
validade juridica de documentos em forma eletrdnica, das aplicagbes de suporte e das aplicagdes habilitadas que utilizem
certificados digitais, bem como a realizagdo de transacBes eletronicas seguras.

N? Apdlice: 1007507103342 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 358875
Data da publicacdo: May 16 2024 10:44AM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111
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Al Do Padra 1|, X
Bsel - BO4I0-0B0

Cuitine - PR

SEGURADORA Inssmguicadara.com.br

Apdlice n®; 1007507103342
Endosso n® O Proposta n®: 61434
Controle Interno/Cédigo Controle: 358875

Esbe  documents  pode b wue  aulenlicdsds  wedificsds  giravés do webute
o oo b

&ndd sote dlas doeis da ewislo, sue documenlo podenh e wvedficado no albe de SUSER
vervrw susap o b, Atendmento SUSEF: 0800021 B4B4. SUSEF - Superintenddncia de Segunas
Privadod - Autsrges Faderal priponkesl pels facalisaglo, nomatizacdo & conbole dos
macados de segura, previdinca compleveniar aboma, capitalimglo, evguio « o eiagem
i seguros

Central de Atendmento INS - QD0 008 LBOS [ Ouvidoria 845 - DR (0K 1811

DEMONSTRATIVO DE PREMIO

Frontispicio da Apélice

Importéncia Segurada: RS 75.143,39
Periodo de Vigéncia: 21/05/2024 2 19/08/2024
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prémio Liguido: RS 220,00
{+) Adicional de Fracionamento: RS 0,00
(+) 1OF: RS 0,00
Prémio Total: RS 220,00
Condicdo de Pagamento: A Vista
Ndmero de Parcelas: 1
Forma de Cobranca: FICHA DE COMPENSACAOD - ITAU
Parcela Vencimento Valor
1 27/05/2024 R&220,00
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Al Dom Pedia li, 21
Batel - BOAT0-0&D
Curltita - PR

SEGURADORA Inasaguradars.com.br
Apdlice n": 1007507103342
Endosson® 0 Proposta n® 51434

Controle Interno/Cédigo Controle: 358875

Esta  decumesio  pede  Ted Aue aulenlicidede verficada  gtravds  do webase
itipas N Seguros.com.br.

Apda sl Sai bben fa eminds, ety dongmento poderd e werificsio no die da SUSEP
W Ep.poe e, Atpedmants SUSER 0BOD 001 BABA SUSEP - Supedislendlecs de
Sapure Privados - Aitarguis Fedenal rewponsisel pela Sacalinglo, rormaticaglo & costmde
dom marcadon de segure, previsbacs i abaita, i lpichis, ruapsn &
enfretagem de wgunc,

Cenviral de Mendiments INS - 800 008 LB [ Oenibdoris NS - ORIO 00 181]

APOLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispicio da Apdlice

A JNS SEGURADORA 5.A, inscrita sob o CNPJ n2 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO i1, 21 -
BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apdlice de Seguro Garantia as obrigagies do TOMADOR ENCIBRA S A
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, CNPJ n.2 33.160.102/0001-23, com sede na Avenida Das Macoes Unidas,
13797, Bairro VILA GERTRUDES, CEP: 04.794-000, na Cidade SAD PAULD, Estado 530 Paulo ao SEGURADO COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO REGIOMAL DE SERGIPE - CODERSE, CNP) n.? 15.613.813/0001-24, com sede na A MARIN
ANTONIO BRANDAO, 103, Bairro NOWO PARAISO, CEP: 49.082-320, na Cidade ARACAJU, Estado Sergipe, conforme as
condicBes abaixo, previstas em Contrato:

CondigBes da Garantia
Modalidade Limite Méximo de Garantia - Ramo
LM.G.
75 - SEGURD GARANTIA = SEGURADOD: SETOR
LICITANTE RS 75.143,39 pilingits
(Modalidade, valor & prazo previstos no contrata)
Vigéncia
Modalidade e Cobertura Adicional Importincia Segurada
Inicio Término
LICITANTE RS 75.143,39 21/05/2024 19/08/2024
*Mao se aplica franguia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apdlice.
|Objeto da Garantia previsto no contrato)
Objeto Descrigio da cobertura do Seguro Garantia

Esta apdlice, de rscos declarados, garante indenizagio, até o  valor da  garantia  fixado na  apolice,
caso o Tomador adjudicalério se recuse @ @ssinar o Contrato  Principal, nas condigies  propostas,
dentro do prazo  estabelecido no  Edital n® CONCORRENCIA N°  001/2024 - Processo  Administrative  sob
ne2e8/2024 - Contrataglo de Emprasa Especializsda em  Engenhara para Elaboraglo dos  Estudos e
Projelos do Sistemsa de AdugSo do  Alle Sertfic Sergipanc e Projeto de Adequegles da EEAB-100
{Jacare-Curituba), locglizado entre o2  municipips de MNossa Senhora da Gloria e Canindé ds Séo
Francisco no Estado de Sergipe. (Tomada de Pregos/Concorréncia),

Encontram-se  também garantidos por este seguro os  valores devidos ao segurado, tals como multas e

Continua na préxima pigina.

Corretor: RVG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ SUSEP 100454833

Processo Susep nf 15414 636543/3022-15

0 registro deste plane na SUSEP nila implics, por parte ds Autarguis, incentive ou recomendagio & sua comendalizacio.

0 Segurado/Tomador poderd consultar a situagio cadastraf de seu Corretor de Seguros, no site www susep gov.br, par melo do mimero de seu registiro na SUSEP, nome
complets, TNPI au CPF,

Paga a indenizacio ou miciado o cumprimento das obrigadtes madimalidas pslo Tomador, 8 Seguradors sub-fogar-se-i nos dereitos & privilégios do Segurada contra o
Tomador, ou contfa terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinkstro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR ¢ SEGURADORA, gue
rege o5 diredto @ obrigagBes entre as partes, documenta este que fark parte integrante @ insepardvel dists Apdlice.
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AL Do Pesdro B, 21
Baial - BO420-080

Curkiba - PR
SEGURADORA Isngiaradeen.com.e
Apdlice n*; 1007507103342
Endosson® O Proposta n™: 61434
Controle Interno/Cédigo Controle: 358875
Faae  dorumens pode (0 il dulsntededs  wenfceds  atimely de  webiite
Apdn e dai dten da irl'ﬂrl'l-'lﬂ. wile documenta podecd ser verficsio oo slie da SUSEP-
waw R gowbr Mendimento SUSEP OBOOD 02 B4BA. SUSEP Superiptenddnciy o
Seguray Privedes. - fulangua Federal responsieel paly fiscalizaclio, normatiaglo & montmids
dos mercados de segurn, previedncs complemensr sbena, cigitalisaclo, fesdguEe @
corndlagem di egluroi
Contral de Atendimeno IN5 - 0800 008 LB | Guvalora IHS - ORO0 008 3411
APOLICE DE SEGURO GARANTIA
Frontispicio da Apdlice
[Objeto da Garantia previsto no contrato)
Dbjeto Descrigdo da cobertura do Seguro Garantia

indenizagbes, orundos  do  inadimplemento  das  obrigagbes  assumidas  pelo  lomador,  previstos  em
legislagio especifica, para cada caso,

Esta apdlice ndo poderd ser utiizada como  complementa ou  endosso  de  apdlice  anteriormente
fornecida por esta Seguradora, ou por  Congénere, nrmeferente a0  mesmo Edital efou Conbtrato, objeto
deste seguro.

Esta apolice ¢ emitida de acordo com as condigBes da Circular da Susep n.® 662/22.

Corretor: RVG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ SUSEP 100454893

Processo Susep n? 15414.636643/2022-15

O reghtro deste plano na SUSEP nde implica, por parte da Autarguis, incentiva ou recomendaglo a sua comercializagia,

0 SeguradofTomador poderd cordultar a situacho cadastral de seu Corretor de Seguros, no Ste www sisepgov b, por meio do nimers de seu reglstro na SUSEP, nome
completo, CNP) ou CPF,

Paga a indenizscBo ow inidodo o cumprimento das obrigacBes imadimplidas pelo Tomador, o Seguradors sub-rogsr-se-d nos direitos e priviléglos do Segurado contra o
Tomador, ou contra tercedros cujos atos ou fatos tenbam dado causa @0 sinistro, siravés do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADDA g SEGURADORA, que
rege o5 dineito & chrigagies entre as paries, dooumento este que fard parte integrantn e nsopardvel desta Apdlce,
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ML Dom Padre I, 21
Batol - BO4Z0-DE0

Curitios - PR

SEGURADORA Inssaguradora.com.b

Aptlica n*: 1007507103342
Endosson®: 0 Proposia n™. 61434

CONDICOES ESPECIAIS

CAPITULO Il - CONDICOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TECNICA - PROCESSO SUSEP n.? 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1, Este contralo de seguro garante a indenizagio, até o valor da garantia fixado na apdlice, pelos prejuizes diretos decorrentes da
recusa do tomador adjudicatério em assinar o contrato principal nas condigbes propostas no edital de licitagio, dentro do prazo
estabelscido

1.2. Encontram-se também garantides por este seguro os valores devidos ac segurado, tais como mullas e indenizaghes, oriundos do
inadimplemanta das obrigagies assumidas pele tomador, previstos em legislagio aespecifica, para cada caso,

2. Definigbes:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definicies apresentadas no Item 2 das Condiges Gerais & na legislagdo aplicavel, as
seguintes definigbes:

| — Riscos Declarados. Items expressamente descritos na apdlice, sos gquais se restringe a cobertura securitdria. Ou seja, a
responsabilidade da Seguradora estd restrila aos riscos axpressamente descritos neste documeanio;

Il = Prejuizos: Parda pecunidria comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatario am assinar o contrato principal nas
condigbes propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitagdo.

3. Vigéncia
A vighncia da apdlice coincidird com o prazo previsto no adital para a assinatura do confrato principal.

4. Comunicagio @ Caracterizacio do Sinistro:

4.1, Comunicagdo: o segurado comunicard a seguradora da recusa do tomador adjudicatario em assinar o contrato principal
nas condiches propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de lictacho, data em que restara oficializada a Comunicacio
do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicagio do Sinistro serd necessdria a apresentacio dos seguintes documentos, sem prejuizo do disposto
no item 7.6.1. das Condigbes Gerais:

a) Copia do edital de licitagio;

b) Cépia do termo de adjudicagio;

c) Planilha, relatdrio efou correspondéncias informando os valores dos prejuizos sofridos efou decisBo que aplicou as multas
contratuais na forma do edital de licitag@o, acompanhada dos documentos comprobatdrios;

d) comprovante de intimagio do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusalinércia
e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterizagio: guando a segursdora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, apos analise, ficar
comprovada a inadimpléncia do tomador em relagio 4s obrigagdes cobertas pela apdlice, o sinistro ficard caracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatdrio final de regulagio.

5. Rescis8o do Contrato de Seguro:
Quando a presente apolice for caucionada junto ao Segurado, ndo caberd devolugio de prémio proporcional.

6. Riscos Excluidos:

6.1. A presente apdlice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigacbes diretas do tomador perante o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apdlice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na
mesma, ndo assegurando riscos referentes a indenizagbes a terceiros, danos ambientals e lucros cessantes, despesas de
contengio de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes as obrigagbes que competem ao fabricante de
equipamentos efou materials, bem como, nio assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos
trabalhistas e previdenciarios, obrigagbes fiscais e encargos tributarios, em conformidade com a legislacio nacional referente
a0 seguro garantia.

6.2, Fica entendido e concordado que, para efeito indenitério, nio estardo cobertos danos e perdas causados direta ou
indiretamente por ato terrorista, comprovade com documentagio habil acompanhada de laudo circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propdsito, que tenha sido devidamente reconhecido como
atentatdrio & ordem publica pela autoridade plblica competente.

7. Isengido de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuizo do disposto no item 11 - Riscos Excluidos e Perda de Direito do Segurado das Condigbes Gerais, a seguradora
ficard isenta de responsabilidade na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

7.1. A Inadimpléncia do tomador devera ocorrer dentro do prazo de vigéncia da apdlice. Em caso de néo observacio deste
requisito a seguradora ficara isenta de qualguer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apdlicelendosso esta condicionada a aceitagdoindo oposigio do segurado em relagido a todos os
seus termos.

8. Disposigbes Complementares:
8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatorios, estardo cobertos pela presente apdlice os prejuizos efou
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INS .

Curitiba - PR
SEGLURADORA Inssegursdsra.com.br
Apdlice n*: 1007507103342
Endossa n*: O Proposta n®: 51434

demais penalidades decorrentes de atos efou fatos violadores de normas anticorrupgio, perpetrades pelo tomador no dmbito

do contrato garantide @ que tragam prejuizos ao segurado, e desde que ndo conte com a comprovada participagio do
segurado, seus respectivos socios/acionistas, representantes, titulares ou funcionérios,

9. Ratificagio:
Ratificam-se integraimenta as disposigtes das Condighes Gerals que ndo tenham sido alteradas pala prasents Condigdo Especial.

CONDICOES GERAIS

CAPITULO Ili - CONDICOES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TECNICA - PROCESS0 SUSEP n.? 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente
indicadas no objeto principal da apdlice e alé o valor da garaniia fixado nesta, e de acordo com a{s) modalidade(s) efou coberfura(s)
adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantdos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizagles, onundos do
inadimplemento das obrigacies assumidas pelo lomador, s& previstos em legislagio especifica ou em contrato e nesta hipdtese tal
coberiura seja expressamente solicilada na proposta de seguro e incluida nas Condigles Parficulares da apdlice.

2. Definigbes: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigdes:

2.1, Apdlice: documents, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2, Beneficidrio: tercairo sob o qual podera recair prejuizo na hipdtese de inadimpiéncia do tomador em relagio & obrigagio garantida,
o qual podera ser incluide na apdlice mediante expressa solicitagio do segurade e de acordo com os termos do contrato principal efou
legislacio especifica,

2.3, Condighes Gerais; conjunto das clausulas, comuns a lodas as modalidades elou coberturas de um planc de seguro, gue
estabelecem as obrigactes @ os direitos das partes contratanias

2.4, Condighes Especiais: conjunto das disposigbes especificas relativas a cada modalidade e'ou coberdura de um plano de seguro,
que eventuaimente alteram as disposiches astabalecidas nas Condigdes Gerais, ampliando ou restringindo suas disposigdes

2.5 Condighas Padiculares: conjunio de clausulas que alleram, de alguma forma, #s Condigies Gerais efou Condigles Especiais,
modificando ou cancelando disposicfes |4 existentes ou ainda, introduzinds novas disposigfes e eventualmenta ampllando ou
restringindo a cobertura.

2.6 Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que intraduz modificagies na apdlice de Sequro Garantia, mediante
solicitagdo e anuéncia expressa das partes.

2.7. Indenizagdo: pagamento dos prejuizos efou multas resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo segurn.

28. Modalidade. conjunto de cldusulas que estabelecem as disposigbes especificas do Seguro Garantia de acordo com as
caracteristicas, dispositivos e legislagdo da obrigagio garantida.

2.9. Objeto Principal: refacdo juridica, contratual, editalicia, processual ou de qualquer outra naturaza, geradora de obrigagies e dinsitos
entre segurado e tomader, independentemente da denominagio utiizada.

2.10. Dbrigacio Garantida: obrigagdo assumida palo tomadaor junto ao segurado no objeto principal @ garantida pela apalice de Seguro
Garantia.

2.11, Prémio: importéncia devida pelo tomador & seguradora, em funglo da coberiura do seguro, & que devera constar da apdlice ou
endosso.

2.12 Processo de Regulagdo de Sinistro; procedimento pelo gual a seguradora constatard ou nfdo a procedéncia da reclamacioc de
sinistro, bam como a apuragio dos prejuizos cobertos pela apdlice

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissdo de apdlice de seguro, firmado nos termos da legislagdo am vigor,
214 Relatdrio Final de Regulagao: documento emitido pela seguradora no gqual se transmite o posiclonamente acerca da
caracteriza¢ao ou nao do sinistro reclamado, bem como 0% possiveis valores a serem indenizados.

2.15. 3egurado: credor das obrigaghes assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16, Seguradora; & sociedade de seguros garantidora, nos termos da apdlice, do cumprimento das obrigacdes garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por abjetivo garantic o fiel cumprimeanto das obrigagbes garantidas.

2.18 Seguro Garantia: Segurado — Setor Publico: Seguro Garaniia cujo objeto principal esta sujgito ao regime juridico de direito plblico.
2.19 Seguro Garantia: Segurado — Selor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal esta sujeilo ao regime juridico de direito
privado

2.20. Sinistro: inadimpiéncia do tomador em relacio & obrigagBo garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigacdes estabelecidas no objeto principal peranie o segurado.

222 Valor da Garantia: valor maximo garantido pela apdlice.
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3. Aceitagio:

31. A confratacio/alteraglo do contrato de seguro somente poderd ser feita mediante proposta spresentada pelo tomador, seu
representante ou por cometor de seguros habiltado. A proposta escrita deverd conter os elementos essenciais ao exame e aceitaglo
do risco.

32 A seguradors formecerd, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifiqgue a proposta por ela recepcionada, com a
indicagdo da data e da hora de gau recabimento.

3.3. A seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitaco ou ndo da proposta, contados da datas de =eu
recebimento, seja para Seguros Novos ou renovacies, bem coma para alteragdes que impliguem modificagdo do risco.

3.3.1. Caso o tomador seja pessoa fisica, a solicitegSo de documentos complementares, para analise e aceitago do risco, ou da
alteracao proposta, poderd ser feita apenas uma vez, duranie o prazo previsto no iem 3.3,

3.3.2. Se o tomador for pessoa |uridica, a solictac#o de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o
prazo previsto no tem 3.3, desde que 8 seguradora indique os fundamenios do pedido de novos elementos. para avaliagio da
proposta ou laxagio do risco,

3.3.3. No caso de solicitagiio de documentos complementares, para andlise e aceitagfio do risco, ou da alteragdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto no item 3.3, ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a enlrega da documentacao.
3.4, Mo caso de ndo aceitaglo da proposta, a seguradora comunicara o fato, por escrito, @o proponenie, especificando os motivos da
recusa.

3.5. A auséncia de manifestacdo, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizars a aceitagdo tacita do seguro.

3.6, Caso a aceitaglo da proposta dependa de confrataglo ou alleragfio de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3, sera
suspenso até que o ressegurador & manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponenta, tal eventualidade,
ressaltando a conseguente inexisténcia de cobertura enguanto perdurar a suspensio.

3.7. A emisséio da apélice ou do endosso serd feita em alé 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacdo da proposta.

4, Alteragio

4.1. A apdlice somente poderd ser alferada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordéncia

4.2, Quando efetuadas alteragBes previamente estabelecidas no objelo principal, na legislacdo especifica ou no documento que serviu
de base para a aceitagdo do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessara a modificagdo da apolice, esta apdlice deverd
acompanhar tais modificacdes,

4.3. Quando efeluadas alteragles no objeto principal em situagBes n@o abrangidas no item anterior, 8 apdlice poderd acompanhar tais
alteragbes, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.

4.4. Toda e qualquer alteracdo no objeto principal que venha a reperculir no valor, prazo ou extensfio da obrigago garantida deverd
impraterivelments ser comunicada & seguradora, sob pena de presungio absoluta de agravamenio do risco e auséncia de boa-fé do
segurado, implicando na parda do direito a indenizagdo, am caso de sinistro

5. Valor da Garantia e Atualizaglo:

5.1. O valor da garantia desta apdlice & o valor maximo nominal por ela garantido.

5.2. A apblice acompanhard o Indice & a periodicidade de alualizagie definidos no objelo principal ou na legislaglo especifica e
ocorrerd automaticamaents, sem necessidade de manfestagBo expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a
obrigagdo principal ou legislagdo especifica, em sendo o caso.

5.3 Prémio do Seguro:

53.1. O tomador & responsavel pelo pagamento do prémio 4 seguradora por lodo o prazo de vigéncia da apdlice & em caso de
renovacio da apdlice.

5.3.2 Fica entendido e acordado que o seguro continuard em vigor mesma quando o tomador ndo houver pago o prémio nas datas
convencionadas.

53.3. O tomador também serd responssvel pelo pagamento de eventual prémio adicional decomente de alteracdes e alualizacdes da
apolice.

B. Vigéncia:

6.1. O prazo de vigéncia da apolice devera ser igual 2o prazo de vigéncia da obrigagio garantida, sslvo s o objeto principal ou sua
legislagio especifica dispuser de forma distinta.

6.2. Mo caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente 8o inicio da vigénoia da obrigag8o garantida, o inicio de
vigéncia da apdlice devera estar definido na apdlice, podendo sando antarior 4 data de encaminhamento da proposta.

6.3 Caso a vigéncia da apdlice seja inferior 4 vighncla da obrigagdo garantida, a seguradora assegurard a manutengdo da cobertura
enquanto houver risco a ser coberta,

6.3. Quando efetuadas alleragbes de prazo previamente estabetecidas no contralo principal ou no documento que serviu de base para
a aceftagdo do risco pela seguradora, @ vigéncia da apdlice acompanhard tais modificagfes, devendo a seguradora emitir o respactivo
endosso.

6.4 Para alleragbes posteriores efeluadas no contrato principal ou no documenio que serviu de base para & aceitagio do neco pela
seguradora, em virtlude das quais se faga necessaria a modificagdo da vighncia da apdlice, asta podera acompanhar tais modificacdes,
desde que solicitado @ haja o respectivo aceite pela Seguradors, por meio da emisséo de endosso,

6.9. A manutengao da cobertura durante o prazo de vigéncia da obrigag8o garantida somente podera ser interrompida pelo tomador se
comprovada a extingfio do risco ou substituicdo da apdlice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderd se opor a
manutencio da coberura mediante expressa manifestacio & seguradora.

6.6. Caso seja necessario manter a cobertura da obrigaclio garantida por periodo superior ao preestabelecido na vigéncia da apdlice,
esta devera ser renovada antes de seu término

6.6.1. Com antecedéncia minima de 90 (noventa) diss ao término de vigéncia da apdlice, a seguradora comunicard ao segurado @ ao
tomador & respeito, para adogo das providéncias necessarias 4 renovagdo da apdlica, quando for o caso.

662 Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigéncia da apdlice sem que a seguradora tenha recebido informagdes das parles
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a respeito da manutengio da cobertura, assegurard @ manutengdo da coberura medianie a renovagso compulséra da garantia pelo
periodo adicional de um ano, cabendo ao lomador o pagamenio do prémio respectivo.

7. Expeclativa, Comunicagio e Caraciterizacio do Sinistro:

7.1. A Expectaiiva, Comunicagio e Caracterizagio do Sinistro serfio especificadas para cada modalidade nas CondigSes Especiais,
quando coubersm,

7.2, A Expectativa de sinistro & definida per um falo ou alo que indique a possibilidade de caracterizagldo de sinisiro & o inicio da
realizagio da tramites alou venficagio de critérios para comprovagio da inadmpiéncia do tomador,

7.3 O sinistro estard caracierizado quando comprovada a inadimpiéncia do tomador em relagio 4 obrigagdo garantida.

7.4, A comunicaglo do sinistro deverd ser encaminhada & seguradora, logo apds o conhecimento de sua caracledzag8o, de acordo
com o5 crilérios & contende os documenios definidos nas condicles conitratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de
regulacio pela seguradora

7. 5 Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa & inadimpléncia do tomador.

76 A seguradora descrevera nas Condigles Especials os documentos gue deverdo sar apresentados para a efetivaclo da
Comunicacio de Sinistro.

7.6.1. Com base em divida fundada e justificdvel, a sequradara poders solicitar documentagdo efou informagio complementar.

7.7, Ocomido o sinistro durante a vigéneia da apdlice, sua caracterizagso e comunicagdo poderSio ocorrer fora desta vigéncia, no
caracterizando fato que justifique & negativa do sinistro, desde gque respeitados os prazos prescricionais aplicedos ao contrato de
SEguIm.

7.B. Caso a seguradora conclua pela ndo caracterizagio do sinistro, comunicard formalmente ao segurado, por escrits, sua negativa de
indenizagio, apresentando, conjuntamants, as razdes gue embasaram sua conclusdo, de farma detalhada.

8. Indenizagio:

8.1. Caracterizado o sinistro, 8 seguradora cumprird @ obrigagio descrita na apdlice, sié o valor da garantia, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre as paries:

| = realizando, por maeio de terceiros, a obrigagfo garantida, de forma a Ihe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos
mesmos fermos e condigbes estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; efou

Il = indenizando, medianta pagamento em dinheim, os prejulzos, multas efow demals valores causados pala inadimpléncia do tomador,
cobertos pela apdiice, em decorréncia da obrigacio garantida.

8.1.1. Na hipdlese do inciso | do caput, a escalha da pessoa, fisica ou juridica, para dar continuidade @ concluir a obrigacao garantida
ocorrerd mediante acordo entre segurado & seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislagdo especifica,

B.2. Do prazo para o cumprimento da obngacao:

#.2.1. O pagamenio da indenizagéio ou o inicio da realizagio do objeto principal devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimeanto do Gitimo documento solicitado durante o processo de regulacio do sinstro.

822 Ma hipdtese de solicitagio de documentos de que frata o item 7.2.1., o prezo de 30 (trinta) dias serd suspenso, reiniciando sua
contagem a parlir do dia Otil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.

823 Mo caso de decisfo judicial ou decisdo arbitral, que suspends os efelios de reclamacgao da apdlice, o prazo de 30 (trinta) dias
S84 suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Otil subsequente a revogacdo da decisio.

8.3. Mos casos em que haja vinculagio da apdlice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal
serdao ubilizedos na amortizacdo do prejuizo efou da multa objetc da reclamagac do sinistro, sem prejuizo do pagamenio da
indenizacdo no prazo devido

8.3.1, Ceso o pagamento da indenizagio j& tiver ocomido quando da conclusfo da apuragio dos saldos de créditos do tomador no
contrato principal, o segurado abriga-se a devolver a seguradara gualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Alualizacio de Valores:

8.1, O ndo pagamento das obrigagies pecunidras da seguradora, inclusive da indenizagdo nos termos da Clausula 8 destas
Condighes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagdo, acarmstard am:

a) atualizagdo monetaria, a partir da data de exigibiidade da obrigagdo, sendo, no caso de indenizagio, a data de caracterizagdo do
sinistro; e

b} incidéncla de juros moratdrios cakculados ‘pro rafa femparis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
8.2, O Indice utiizado para atualizacio monetaria serd o IPCANBGE - Indice de Precos ao Consumider Amplo da Fundacdo Instituto
Brasileiro de Geografia @ Estalistica - ou indice que wvier a substitui-lo, sendo calculado com base na variagdo positiva apurada entre o
Otimo indice publicado antes da data de obrigagio de pagamenio e aquele publicado imediatamente anterior & data de sua efetiva
liquidacdo.

8.3, Os juros moratdrios, contados a parir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigagio, serfo
equivalentes & taxa que esiiver em vigor para a mora do pagamento de imposios devidos 4 Fazenda Macional.

894, O pagamento de valores relativos & atualizago moneldria e juros de mora sera feito independente de qualquer interpelagio
judicial ou extrajudicial, de uma sd vez, juntamenta com os deamais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogagao:

10.1. Apds o pagamenio da indenizaglc cu iniciado o cumprimento das obrigagBes inadimphdas pelo lomador, a seguradora
sub-rogar-se-a nos direitos e privikgios do segurado contra o tomador, ou conira terceiros cujos alos ou fatos tenham dado causa ao
sinistro,

10,2, E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a que se refere esle item
11. Riscos Excluldos e Perda de Direito do Segurado;

11.1. Sem prejuizo de outras situagbes devidamente descritas na lei ou nas condigles contraluais do seguro, considera-se fsco
axcluldo:
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| = a inadimpl&ncia de obrigagdes garantidas decoments de atos ou fatos de responsabilidade do segurado gue tenham contribuldo de
forma determinante para a ocorréncia do sinistro ou;

Il = a inadimpléncia de obrigagdes do objeto principal gue ndo sejam de responsabilidade do tomadar;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos ndo poderfo gerar perdas ou prejuizes ao segurado.

12. Concorréncia de Garantias: Mo caso de existirem duas ou mais formas de garantia distinlas, cobrindo cada uma delas o objeto
deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficiério, a seguradora responderd, de forma propercional ao risco assumide,
com 03 demais participanies, relativamente ao prejulzo comum

13. Concorréncia de Apdlices: E vedada a utilizaclo de mals de um Seguro Garanlia na mesma modalidade para cobrir o objelo deste
contrato, salvo no caso de apdlices complementares.

14. Extinglo da Apdlice:

14,1, A garantia expressa por este seguro extinguir-se-4 na ocoméncia de um dos seguintes eventas, o que OCOfrer primadrg, sem
prejulzo do prazo para reclamagio do sinisiro conforme item 7.7, destas Condigdes Gerais!

| — gquanda a cbrigacio garantida for definitivamente conclulda mediante manifestagdo expressa do segurado neste sentido;

Il = gquando ¢ segurado e a seguradora expressamente o acordarem,

Il = quando o pagamanio da indenizaglo ao segurado ou beneficidrio atingir o valor da garantia;

IV — quando o objeto principal for extinto; ou

V' = guando do término de vigéncia da apdlice.

15. Rescisfo Contratual:

15.1. Mo casa de rescisio folal ou parcial do contrato, a qualguer tempo, por inicistiva do segurade ou da seguradora e com a
concorddncia reciproca, deverdo sar observadas as seguintes disposighes:

15.1.1. Na hipilese de rescisdo a pedido da socdade seguradora, esta reterd do prémio recebido, alem dos emolumentos. @ parte
proporcional ao tempo decormida;

15.1.2. Na hipitese de rescisSo a pedide do segurado, a sociedade seguradora reterd, no maximo, além dos emolumentos, o prémic
calculado pro reta femporis”, até a data da rescisdo contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicagdo destas Condigfes Contratuais poderfio ser resolvidas:

| — por arhitragam; ou

Il = por medida de cardter judicial.

16.2. Mo caso de arbitragem, devera constar, na apdlice, a clausula compromissaria de arbitragem, que devera ser facultativamente
aderida pelo segurado por meio de anuéncia expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicacgio desia clausula, o segurado estard se comprometendo a resolver todos os seus litigios com &
sociedade seguradora por melo de Julzo Arbitral, cujas sentencas $8m o mesmo efeito que as sentengas proferidas pelo Poder
Judiciario,

16.2.2. A cldusula de arbitragem & regida pela Lei n® 9307, de 23 de setembro de 1996,

17. Prescrigiio: Os prazos prescricionais 380 agueles determinadaos pela lei.
18. Foro: As questfes judiciais entre seguradora e segurado serfio processadas no foro do domicilio deste.

19, Disposigbes Finais

19.1. A aceitacdo do seguro asiard sujeita 4 andlise do risco.

19.2. As apdlices e endossos terSo seu inicio & Wrmino de vighncia as 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3 O estabelecimento de franguias, participagbes obrigattrias do segurade elou prazo de caréncia serd permitido medianie axpressa
anuéncia do segurado e consignado nas condigbes da apdlices. _

19.4. O registro deste plano na Susep ndo implica, por parte da Autarquia, incentive ou recomendagio & sua comercializaglo.

19.5. Apos sete dias Ulels da emiss&o deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso foi cormetamente registrade no
site da Susep - www susep.gov.br. )
19.6. A situaglo cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do nimero de seu registro
na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19,7, Este saguro @ contratado a primairo risco absoluto, ndo se aplicando em qualquer hipdtese, a clausula de rateio.

19.8. Considera-se como ambito geogréfico das modalidades contratadas todo o territdrio nacional, salvo disposicio em contrario nas
Condigdes Especiams e/ou Padiculares da Apdlice.

19.9. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo totalmente a cargo da
Sociedade Seguradora.

19.10. Para suséncia de dividas esta apdiice garante a cobertura de prejulzos diretos causados ao segurado decomentes de culpa ou
daolo do Tomador durante a execucdo do confralo e desde gue ndo conte com a comprovada paricipagdo do Segurado, seus
respectivos socios/acionistas, representantes, fitulares ou funcionarios. ;

18.11, Essa apdiice contempla a condicBo de imprescritibilidade, inaliznabllidade e imevogabilidade, isto &, esla Apdlice ndo pode se
destinar @ outro fim gue ndo o especificado no seu objelo: a nomeagdo de terceiro beneficidrio da garantia depende da autorizagio do

Segurado ou seu representanie @ de aprovagdo da Seguradora mediante verificaglio do vinculo juridico-contralual aplo a justificar tal
medida
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Final das condigbes contratuals.



16/06/2024, 10:42 Certidéo de Administradores da Susep

{ SI'SEP | Emissdo de certidoes

MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENACAO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZACOES

-

Cc O | ES

Certificamos que a JNS SEGURADORA S.A, com sede
na cidade Curitiba, CNPJ 30862594000100, possui 0S
seguintes diretores.

MNome Cargo
ANTOINE ABOUHAMAD Vice-Presidente
CLAUCIO FERREIRA DA COSTA Diretor
FABIANA MEIRA MALA Diretor
JORGE MACLI NETO Presidente
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16/05/2024, 10:42 Certiddo de Adminisiradores da Susep

Codigo da Certidao: CA04111_16052024_104159_864
Esta certidao e valida por 30 (trinta) dias, a contar da
data de emissac.

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2024,

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados

| PATHLA AMADA

- BRASIL
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16/05/2024, 10:41 Ceridio de Regularidade da Susep

( SIISEI' | Emissao de certidbes

MINISTERIO DA FAZENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

-

Certificamos que JNS SEGURADORA SA., CNEJ
30862594000100, esta autorizada a operar, conforme
PORTARIA 7162, publicadofa) no D.OU. de 26/07/2018,
nos termos da legislacao vigente.

Certificamos ainda que a entidade naoc se
encontra, nesta data, sob regime de Diregao Fiscal,
Intervencao, Liquidacao Extrajudicial ou Fiscalizacao
Especial. e nao estda cumprinde penalidade de
suspensao iImposta pela SUSEP,

Dados complementares e esta certidao atualizada
podem ser obtidos em wwwsusep.govbr ou por meio
de peticao a Autarguia.

Codigo da Certidao:
CR04111_16052024_104134_036

Esta Certiddo & valida por 30 dias. nao
prevalecendo sobre certidoes geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2024.
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16/05/2024, 10:41 Ceridéo de Regularidade da Susep

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados

= PATRIA AMADA
F

Zom BRAS

116

hittps:fiwww2 susep.gov brisafeimenumercado/certidoesiemile_cerfidoes2_2011, aspTentcodigo=04111&entcgo=30862584000100

W

212






Av. das Nagdes Unidas, 13797 F. 11 5501-1622

4 S . Bloco 3 - 17° Andar contatof@encibra, com.br
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DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A
CODERSE

Rua Marinheiro Antonio Branddo, n” 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref: Concorréncia n® 01/2024

A signatdria declara para os devidos fins de direito que conhece a legislagdo pertinente aos
elementos de defesa ¢ preservagdo do meio ambiente em nivel federal, estadual e municipal;
que tomou conhecimento das restrigdes, normas e proposigdes relativas a preservagdo do meio-
ambiente do local e regido onde se realizardo as obras e servigos objeto desta licitagio; que
assume a responsabilidade de obediéncia a legislagio, as normas explicitadas pela CODERSE,
e pelos Orgdos especificos de controle ambiental; que caso seja vencedor da licitagdo se
responsabiliza pelos demais requisitos necessarios 4 regulamentagio da obra, bem como do
acompanhamento da licenga para mineragdo do respectivo fornecedor, caso haja necessidade
de aquisi¢do de produtos minerais e ainda das agOes previstas na legislagdo e nesta licitagio,
Caso seja isso necessario.

Declara, também, que assume sem repasse a CODERSE, toda a responsabilidade por danos e
onus, que venham a ser asspefados) 4s obras ¢ servigos licitada, motivados pelo ndo
cumprimento dos dispositivognormatiyos previstos nesta declaragio

Sdo0 Paulo, 20 de maio de/2024.

L thowlo

Encibra S.A. Estudos ¢ li-nr*ﬁjetn@ de Engenharia
CNPJ n” 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colxi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n® 8.073.983-0 SSP/SP
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DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A

CODERSE
Rua Marinheiro Antdnio Branddo, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Concorréncia n® 01/2024

Em atendimento a determinagdio deste Edital, declaramos, sob as penalidades cabiveis, que
conhecemos o local onde serd executada a obra, que temos conhecimento dos projetos e demais

documentos técnicos forneci ela CODERSE e de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na.€xecugio da mesma.

Sdo Paulo, 20 de maiojde 2024.
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ii}m:ibra S.A. Eatudgy{ Prujet;:r.a,de Engenharia
CNPJ n” 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colzi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n° 8.073.983-0 SSP/SP

Registro no CREA n® 0600950124

Av, das Nagdes Unidas, 13797, Bloco 3, 17° Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - Sdo Paulo - SP
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A

CODERSE
Rua Marinheiro Anténio Branddo, n® 103, Bairro Novo Paraiso
Aracaju - Estado de Sergipe

Ref.: Concorréncia n® 01/2024 *

Pelo presente termo, declaramos que nossa Habilitagiio compde-se de um total de 1 2 3
paginas, numeradas sequencialmente.”

Atenciosamente,

Sdo Paujo, 20 de maio de
Hhtoc

Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia
CNPJ n” 33.160.102/0001-23

Eduardo Pericle Colzi

Diretor Comercial / Procurador

Carteira de identidade n® 8.073,983-0 SSP/SP

Av. das Nacoes Unidas, 13797, Bloco 3, 17° Andar, Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - Sdo Paulo - SP

123



